

Wieprz, dnia 11.05.2020r.

OR.271.6.2020

**G M I N A**  
**Radziechowy-Wieprz**  
WIEPRZ 700, 34-381 Radziechowy  
NIP 553-24-68-835 Reg. 072182670

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy:

Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

**Budowa przedszkola z instalacjami wewnętrznymi: wod.-kan., c.o., wentylacją mechaniczną, klimatyzacją, elektryczną, fotowoltaiczną, oraz przyłączem wod.-kan., kanalizacją opadową, zbiornikiem rozsączającym, parkingiem, murem oporowym, placem zabaw, komunikacją wewnętrzną, zjazdem z drogi gminnej i powiatowej – ETAP II**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27) informuje o wypłynięciu zapytań od Wykonawców do SIWZ oraz zamieszcza odpowiedzi:

**Pytanie 1:**

Z uwagi na ryczałtowy charakter rozliczenia, złożoność i wielobranżowość tematu, a co za tym idzie znaczną ilością dokumentacji projektowej, z którą Oferent musi się zapoznać i na jej podstawie dokonać wyceny Zamówienia, zwracam się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert min. o 10 dni roboczych. Ponadto informuję, że w związku z panującą epidemią koronawirusa (COVID-19), jako oferenci mamy poważne problemy z terminowym pozyskaniem wycen w szczególności nietypowych rozwiązań, materiałów i urządzeń jakie są zastosowane w w/w postępowaniu. Ustalając nowy termin proszę również o uwzględnienie długiego "weekendu majowego".

**Odpowiedź:**

*Zamawiający przedłuża termin składania ofert na 18.05.2020r.*

**Z up. WOJTA GMINY**  
  
mgr Grzegorz Biśla  
**SEKRETARZ GMINY**  
**Radziechowy-Wieprz**