

Wieprz, dnia 17.06.2020r.

OR.271.6.2020

**G M I N A**  
**Radziechowy-Wieprz**  
WIEPRZ 700, 34-381 Radziechowy  
NIP 553-24-68-835 Reg. 072182670

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy:

Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

**Budowa przedszkola z instalacjami wewnętrznymi: wod.-kan., c.o., wentylacją mechaniczną, klimatyzacją, elektryczną, fotowoltaiczną, oraz przyłączem wod.-kan., kanalizacją opadową, zbiornikiem rozsączającym, parkingiem, murem oporowym, placem zabaw, komunikacją wewnętrzną, zjazdem z drogi gminnej i powiatowej – ETAP II**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27) informuje o wypłynięciu zapytań od Wykonawców do SIWZ oraz zamieszcza odpowiedzi:


**Pytania z dnia 10.06.2020r.**

**1. Proszę o informację z czego wynika dodanie w zamieszczonym przez Zamawiającego w dniu 09.06.2020r przedmiarze robót budowlanych prac związanych z wykonaniem fundamentów budynku przedszkola, na które przetarg odbył się i został rozstrzygnięty 2019r. Gdy porówna się zakres robót z przetargu na wykonanie fundamentów jest on identyczny jak zakres (rzeczowy i ilościowy) dodany w działach 1, 2 i 4. Roboty ziemne, fundamenty i izolacje związane z schodami zewnętrznymi, pochylnią i murem oporowym są ujęte w dziale 15.**

*Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć roboty zgodne z dokumentacją projektową datowaną na maj 2020 oraz poprawionym przedmiarem robót budowlanych udostępnionym w dniu dzisiejszym, tj. 17.06.2020r.*

**2. Prosimy o rozbieżności pozycji 14.1 dotyczącej tapetowania na poszczególne rodzaje tapet.**

*Odpowiedź: Rodzaje tapet są określone szczegółowo w dokumentacji projektowej (aktualizacja maj 2020) i to ona jest podstawą wyceny.*

  
**Z up. WÓJTA GMINY**  
mgr Grzegorz Biela  
**SEKRETARZ GMINY**  
**Radziechowy-Wieprz**