

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy:

Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na:

Termomodernizacja Budynku Przedszkola Małego Księcia przy ul. Figurów 596 w miejscowości Wieprz

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j. z dnia 2023.08.14) informuje o wypłynięciu zapytań od Wykonawców do SWZ oraz zamieszcza odpowiedzi:

Pytania z dnia 23.01.2024r.

1. Proszę o informację czy prace budowlane będą wykonywane na użytkowanym obiekcie? Jeśli tak, to w jakim okresie należy wykonać wymianę stolarki oraz instalacji C.O. ?

Proszę o informację w jakiej pozycji kosztorysu należy skalkulować (lub proszę o dodatkową pozycję w przedmiarze) na wykonanie odpowiednich zabezpieczeń wejścia oraz dojścia do budynku oraz odpowiednie zabezpieczenie frontu robót, jeżeli podczas trwania remontu przedszkole będzie normalnie funkcjonowało.

Odpowiedź :

Od dnia 24.06.2024 do dnia 31.08.2024 Przedszkole będzie nieczynne. Wewnętrzne roboty można wykonywać w okresie wakacyjnym, przerwach świątecznych, a częściowo także w trakcie roku szkolnego (wymiana pojedynczych okien, remont części gospodarczych). Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, że prace wewnątrz budynku należy prowadzić w okresie wakacyjnym – z uwagi na charakter placówki i konieczność funkcjonowania przedszkola, prace powodujące nadmierny/uciążliwy hałas muszą być uzgodnione z Dyrektorem Przedszkola.

Pozostałe roboty np. odkopanie fundamentów (bez ściany elewacji pld-zach dojście do szatni), dach rusztowania i ocieplenie elewacji przy odpowiednim zabezpieczeniu ciągów pieszych można rozpocząć przed przerwą wakacyjną.

Termin realizacji zamówienia to 240 dni. Większość robót można wykonywać bez ograniczeń. Dojście do budynku od frontu jest bardzo szerokie i przy wykonaniu daszków zabezpieczających (pozycja 1.4.4. przedmiaru) zewnętrzne prace można prowadzić według harmonogramu Wykonawcy.