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OPIS INWESTYCJI:

Inwestycja:  Przebudowa podmytych przyczotkéw mostu wraz ze skarpg w km 0+077 w

miejscowosci Bystra, w ciggu drogi gminnej na dziatkach 299, 300.

Obiekt: Obiekt mostowy w ciggu drogi gminnej na dziatkach 299, 300 w km 0+077 w m. Bystra.

Oznaczenie przedmiotu zamdwienia wedtug terminologii wspdlnego stownika zamdwieh — CPV .
kod: 45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane

45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej

Adres obiektu budowlanego:
dziatka nr 268 - obreb ewidencyjny Bystra, jednostka ewidencyjna Radziechowy- Wieprz

Nazwa i adres Zamawiajgcego.
Gmina Radziechowy- Wieprz
Wieprz 700, 34-381 Radziechowy

Nazwy i kody wedtug Wspdinego Stownika Zaméwien:

45000000-7 Prace budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45246000-3 Roboty w zakresie regulaciji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
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D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE:

opracowana na podstawie: Dziennik Ustaw z 24 wrzesnia 2013 r. poz. 1129 - Obwieszczenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzqgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (rozporzqgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. ,w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego” i na podstawie rozporzqdzenia Komisji (WE) Nr
2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie ,Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)".

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji Technicznej

Specyfikacja Techniczna M-00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robdt zwigzanych z
inwestycjq: ,,Przebudowa podmytych przyczotkdw mostu wraz ze skarpg w km 0+077 w miejscowosci
Bystra, w ciggu drogi gminnej na dziatkach 299, 300.

Kod CPV wg stownika zaméwieh:

45000000-7 — Roboty budowlane

45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

45111100-9 — Roboty w zakresie burzenia

45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45220000-5 — Roboty inzynieryjne i budowlane

45246000-3 — Roboty w zakresie regulacii rzek i kontroli przeciwpowodziowej

Zapis Polskie Normy uzyty w Specyfikacjach nalezy rozumie¢ jako ,,Polskie Normy lub ich odpowiedniki”,
ktérych wymagania techniczne sq zgodne z normami miedzynarodowymi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé i rozumiel jako cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i
Kontfraktowych w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z przebudowq podmytych przyczotkdw mostu wraz ze skarpg.

1.3.1. Nazwy i kody Robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia

Ponizszy wykaz kodéw CPV wg Wspdlnego Stownika Zamdwieh obejmuje najwazniejsze wystepujgce
Roboty budowlane:

45000000-7 Roboty budowlane
1. 45100000-8 Przygotowania terenu pod budowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektdéw budowlanych. Roboty
ziemne
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizaciji gruntu
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45113000-2 Roboty na Terenie Budowy
2. 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych
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1.4.

3. 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elekiroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

4. 45240000-1 Budowa obiekidéw inzynierii wodnej

45246000-3 Roboty w zakresie regulacii rzek i kontroli przeciwpowodziowej

Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedqgcy budynkiem, stanowigcy cato$é techniczno-
uzytkowq (droge) albo jego czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet)

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

Dlugosé mostu - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziomi pomostu a w przypadku mostéw
tukowych z nadsypkq - odlegtos$e w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazddw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po
jego zakohczeniu.

Dziennik Budowy - opafrzony pieczeciq Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi sfronami, stuzgcy
do notowania wydarzenh zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbiordéw Robdt, przekazywania polecen i innej korespondencii technicznej pomiedzy
Inzynierem, Wykonawcq i projektantem.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzgca ustrdj niosgcy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami  stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow
oraz Robdt.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdét, zgodne z Dokumentacjg Projektowq
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
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1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

Most - obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzeh od

ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikdw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowg,
zapewnigjgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyrdwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejagcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzeh od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetnigjgca funkcje nosne w konstrukcii
nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

f)  Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetnigjgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza.
Moze zawieraé warstwe mrozoochronng, odsgczajgcq lub odcindjgcg.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h)  Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemoziwienia przenikania czgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

i) Warstwa odsqczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do
nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a
iesli przedziat toleranciji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju Robét budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas ferenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowad teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzgdzeh chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazddw,
umieszczenia urzgdzeh bezpieczehstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukciji nawierzchni.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Podtoze ulepszone - gérna warstwa podtoza, lezgca bezpodrednio pod nawierzchniq, ulepszona w
celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczgce sposobu redlizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrdw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejgcego potqczenia.

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzgce do przeptywu
matych ciekédw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.
Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w redlizacii
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.
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1.4.31. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stfanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociqg itp.

1.4.32. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentaciji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robdt.

1.4.33. Przyczdtek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadad sie z petnej Sciany, stupdw lub
innych form konstrukcyjnych np. skrzyh, komor.

1.4.34. Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkciji terenom
naruszonym w czasie redlizacji zadania budowlanego.

1.4.35. Rozpietosé teoretyczna - odlegtosé miedzy punktami podparcia (tozyskami), przesta mostowego.

1.4.36. Szerokosé catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziomi
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuinej, obejmuje catkowitq szerokosc
konstrukcyjng ustroju niosgcego.

1.4.37. Szerokos¢ uzytkowa obiekitu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdinych
rodzajéw ruchu oraz szeroko$¢ chodnikdw mierzona w $wietle poreczy mostowych z wytgczeniem
konstrukciji przy jezdni dotem oddzielojacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.38. §Iepy Kosztorys - wykaz Robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.39. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkciji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robdt zwigzanych z budowaq,
modernizacjq, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robét.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny prowadzenie robdt zgodnie z umowq i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robdt, za jakos¢ ich wykonania oraz jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robdt, ich zgodnos¢ z Dokumentacjqg Projektowaq, STi poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentaciji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli wymagac tego bedzie Inzynier zostang
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci
przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Wykonawca zatrudni
uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry, w razie potrzeby bedzie stuzyt
pomocq Inzynierowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Stabilizacja
sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce, zas w
przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel Wykonawcy, zostang one zatozone
ponownie na jego koszt, rdwniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia.
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o pofrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktéw. Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do
obowigzkdéw Wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robdét. Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatdw i elementdw robdt
bedqg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i warunkach wykonania i odbioru robdt. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglednia wyniki badah materiatéw i jakosci robdt, dopuszczalne
niedoktadnodci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajagce na rozwazang kwestie. Polecenia
Inzyniera bedq wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.5.1.  Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Warunkach Szczegdtowych Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren
Budowy, Dziennik Budowy oraz egzemplarz Dokumentaciji Projektowej i komplet SST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
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Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:
e Dokumentacja Projektowa zatgczona do Dokumentéw Przetargowych:
W sktad Dokumentdéw Przetargowych wejdg minimum nw. zatgczniki Dokumentaciji Projektowey:
- Specyfikacje techniczne
- Przedmiar robét
e Dokumentacja Projektowa, kitéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniv Kontraktu:
- Projekt budowlano-wykonawczy (materiaty do zgtoszenia)
e Dokumentacja Projektowa, ktérq Wykonawca opracuje w ramach Ceny Kontraktowej
Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia dokumentacji technicznej dotyczqgce;:
- projekt tymczasowej organizacii ruchu
- geodezyjng dokumentacje powykonawczg oraz inne dodatkowe projekty — 2 egz.
- miejsc przeznaczonych na tymczasowy lub staty odktad gruntdw uzyskanych z wykopoéw
- projektu zaplecza technicznego budowy
- drogi objazddw tymezasowych oraz drodg dla transportu technologicznego
- wykonanie projektow
- wykonanie harmonogramu robdt.
Dokumentacija Projektowa sporzgdzona przez Wykonawce powinna zawiera¢ uzgodnienia z wtascicielami
terendw przeznaczonych do tymczasowego lub statego zajecia oraz stosownymi instytucjami zajmujgcymi
sie ochrong $rodowiska naturalnego.
Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacii Projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzqdzi brakujgce rysunki i ST na wtasny koszt w 3
egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.
Koszt dokumentaciji opracowywanych przez Wykonawce nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w Cene Kontraktowq.

Rysunki przedstawione przez Wykonawce

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca
powinien zapatrze¢ wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zwigzane i inne dane potrzebne do
wykonania robdt oraz do parametrédw technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca moze
sktada¢ te informacje kolejno w czesciach, ale kazda przedtozona czes¢ musi by¢é w dostatecznym
stopniu kompletna by mogta by¢ sprawdzona i zatwierdzona przez upowaznione jednostki niezaleznie od
catosci projektu.

Rysunki przyjete przez Inspektora nadzoru

Inzynier powinien sformutowa¢ komentarz i/lub zastrzezenia dotyczgce rysunkdw, dokumentacji i danych
przedstawionych przez Wykonawce, w ciggu 28 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze lub
zastrzezenia nalezy uwazaé za przyjete przez Wykonawce jedli w ciggu 7 dni od daty otrzymania nie zgtosi

zastrzezeh na piSmie. Wykonawca przed ztozeniem rysunkéw, dokumentacji i danych powinien
skonsultowac sie z Inspektorem nadzoru .

Notatka dotyczgca konsultacji powinna by¢ dostarczona co najmniej 7 dni przed datg konsultacji oraz,
jesli wymagane przez Inzyniera, Wykonawca powinien dostarczy¢ rysunki w wymagane;j ilosci kopii co

najmniej 7 dni przed datqg konsultacii.

RYSUNKI POWYKONAWCYZE

Wykonawca powinien bezzwtocznie uzupetni¢é dokumentacje oraz rysunki dostarczone Inzynierowi w
zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania robdt. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru Rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w trzech egzemplarzach dla kazdego
ukohczonego odcinka robdt, ktéry bedzie przekazany do uzycia lub bedzie wykorzystany przez
specjdlistyczng firme lub Zamawiajgcego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie pdzniej niz 14 przed
datqg przekazania

1.5.3.  Zgodnos¢ Robdt z Dokumentacja Projektowq i ST

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowq,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest
zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $ciSle wedtug otrzymanej dokumentacii projektowe;j. Jesli jednak
w czasie redlizacji robét okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiojgcego
wymaga uzupetnien Wykonawca przygotuje na wtasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech

kopiach do akceptacji Inspektora nadzoru .

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowiq cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jokby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentédw obowiqzuje nastepujgca kolejnose
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ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddédw lub opuszczenh w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedqg zgodne z Dokumentacjg Projektowq i ST.

Dane okre$lone w Dokumentacii Projektowej i w ST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywad bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjqg Projektowq lub ST i
wptynie to na nie zadawalajgcq jakosé¢ elementu budowli, to takie materiaty bedq niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zapoznanie z dokumentacjq

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca ma obowigzek doktadnie zaznajomié sie z catodcig
dokumentacji technicznej i przestrzegac zobowigzan z nich wynikajgcych.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasnia¢ zgodnie z Warunkami
Kontraktu oraz obowigzujgcego prawa. Propozycje zmian w dokumentacji technicznej muszq bycé
zgtaszane do Zamawidjacego i Inspektora nadzoru . Ponadto Wykonawca zobowigzany jest uzyskac
wtasnym kosztem i staraniem ocene zmiany zgodnie z Prawem Budowlanym oraz akceptacje zmiany przez
Projektanta i Uzytkownika.

W przypadku propozycji zmian do Kontraktu zgtaszanych przez Wykonawce, Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia wniosku uzasadniajgcego zmiane wraz z analizg finansowq, rzeczowq i formalng tej
zmiany oraz z wszelkimi dokumentami wymaganymi przez Warunki Kontraktu oraz Prawo Zamdwienh
Publicznych.

Wykonanie robdt dodatkowych moze nastgpié tylko i wytgcznie po uprzednim wyrazeniu zgody przez
Zamawidajgcego na takie roboty. Konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych Wykonawca Robét
zobowigzany jest zgtosi¢ Inzynierowi w terminie 7 dni od powstania konieczno$ci ich wykonania.

1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robdt. Przez caty
ten okres urzgdzenia lub ich elementy bedq utrzymane w sposéb satysfakcjonujgcy Inzyniera. Inzyniera
moze wstrzymac realizacje robdt, jedli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki
konserwacyjne. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt.

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcdw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robét.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczojgce bedg akceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca umiesci w miejscach widocznych tablice informacyjne. Tablice informacyjne bedq
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizaciji Robét.

Wykonawca bedrzie takze odpowiedzialny do czasu zakohczenie robdt za utrzymanie wszystkich reperdw i
innych znakdw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wtasny koszt. Warunkiem rozpoczecia Robdt na Terenie Budowy jest powiadomienie przez
Wykonawce z odpowiednim wyprzedzeniem zainteresowanych stron (w tym miedzy innymi wtascicieli
nieruchomosci, na ktérych realizowane bedg roboty, wtascicieli i / lub gestordw infrastruktury technicznej i
innych) o zamiarze rozpoczecia Robdt oraz zasadach rekompensaty za ewentualne szkody powstate w
trakcie prowadzenia Robdt.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce,
opiniujgce oraz wtascicieli terendw, na ktdrych prowadzone bedqg Roboty.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktdrych
teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca
zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskdw mieszkancow i wszystkich
wtascicieli lub dzierzawcdw terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest witqczony w
Cene Koniraktowaq.

1.5.6. QOznakowanie Terenu Budowy

Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie zawierajgce dane dotyczqce bezpieczenstwa i ochrony
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zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) oraz Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajgcym w/w rozporzgdzenie (Dz.U.04.108.953) zobowigzany jest
do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjne] w migjscu uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru oraz ogtoszenia zgodnego z ww. rozporzgdzeniem.

1.5.7. Imiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robdt

Wykonawca ofrzyma projekt organizacii ruchu na czas robdt budowlanych.

W oparciu o uzgodniony projekt organizaciji ruchu Wykonawca zredlizuje organizacje ruchu zastepczego i
zabezpieczenie robdt na czas budowy.

Wykonawca wykona, utrzyma w czasie prowadzenia Robdt i zlikwiduje po zakohczeniu Robdt wszelkie
objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robdt oraz
ZwWigzany ze zmiang organizacii ruchu system znakéw i sygnatéw drogowych.

Wykonawca zapewni bezpieczne dojazdy i dojscia do isthiejgcych posesji w okresie prowadzenia Robdt, a
w Programie Robdét uwzgledni odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne na realizacje tego
zabezpieczenia.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas
prowadzenia Robét.

Wykonawca ponosi catg odpowiedzialno$¢ za prowadzone roboty w pasie drogowym oraz za wady
spowodowane nieprawidtowym wykonaniem robdt oraz jest obcigzany ewentualnymi kosztami usuwania
tych wad.

Wykonawca do momentu uzyskania Swiadectwa Przejecia dla catoici lub czesci robdt ponosic bedzie
wszelkie optaty administracyjne za zajecie pasa drogowego, umieszczenie urzqadzeh np. kanalizacyjnych
w pasie drogowym czy kolejowym oraz uzyska wszystkie wymagane uzgodnienia i decyzje w tym zakresie.
Koszty te nie podlegajqg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sq witqgczone w Cene Kontraktowq.

Po zakonczeniu Robdt Wykonawca zobowigzany jest odtworzyé wszelkie oznakowania, ktére zostaty
uszkodzone lub zdemontowane w trakcie realizaciji Robét.

Wszystkie koszty zwigzane z organizacjg ruchu na czas wykonywania Robdt nie podlegajg odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze sq wtgczone w Cene Kontraktowq.

1.5.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robdt

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt aktualne przepisy dotyczgce
ochrony $srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci stosowac sie do:

— Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.01.115.1229 z pdzniejszymi zmianami),

— Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.01.62.627 z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U.01.62.628 z p&zniejszymi zmianami).

W okresie trwania Robdt Wykonawca bedzie:

- utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojgcej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki, majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzenh lub
ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglgd na:

- lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, drég dojazdowych,

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,
e mozliwosciq powstania pozaru.

Wykonawca musi by¢é w petni $wiadomy wszystkich przepiséw dotyczgcych ochrony $rodowiska i

zapewnic ich przestrzeganie zgodnie z Umowq i Prawem Kraju.

Wykonawca uzyska we wtasciwym zakresie i na wtasny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdz

nieczystosci statych i ptynnych, dokonania unieszkodliwienia materiatdw oraz bezpieczne i prawidtowe

odprowadzanie wdd gruntowych i opadowych z catego placu budowy, lub miejsc zwigzanych z

prowadzeniem Robodt tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.

Koszty zwigzane z ochronq srodowiska w czasie wykonywania robét nie podlegajg odrebnej zaptacie i

przyjmuje sie, ze sq wigczone w Cene Kontraktowq.

1.5.9.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
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utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizaciji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

Koszty zwiqgzane z ochronqg przeciwpozarowq w czasie wykonywania robét nie podlegajg odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze sq wigczone w Cene Kontraktowq.

1.5.10. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdét bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na
srodowisko. Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robdt ich
szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien
ofrzymacd zgode na uzycie tych materiatdw od witasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.11. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej oraz urzgdzen.

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, instalacji i urzgdzeh na powierzchni ziemi, podziemnych i
nadziemnych, takich jak rurociqgi, kable, linie energetyczne, torowiska itp. Wykonawca uzyska od
odpowiednich zarzgdcdw tych budowli, urzgdzen i instalacji potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego dotyczgcych ich lokalizacji. Ponadto Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem
poinformuje tych zarzgdcé4w o planowanym terminie rozpoczecia robdt, uzgodni z nimi sposdb
zabezpieczenia i oznaczenie bedgcych w ich dyspozyciji budowli, urzgdzen i instalacji oraz zapewni udziat
nadzoru technicznego tych zarzgdcdw na czas prowadzenia prac w poblizu tych, budowli, urzadzen i
instalacii.

Wykonawca zapewni wtasciwe, zgodne z uzgodnieniami, oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem budowli, instalacji i urzadzeh w czasie prowadzenia Robdt. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnosciq.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim Programie Robdt rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju
Robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie
Budowy. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego, Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
Robot.

W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli, urzqadzeh bqgdz instalaciji w trakcie wykonywania robdt
lub na skutek zaniedbania, takze pdiniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robdt Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz na swéj koszt naprawi uszkodzenia w
najkrétszym mozliwym terminie przywracajgc ich stan do ksztattu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania
w/w uszkodzenh nie moze nastgpi¢ pdzniej niz w ciqgu 24 godzin od ich wystgpienia.

Koszty zwiqzane z ochronqg wlasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robét nie podlegajq
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sq wigczone w Cene Kontraktowq.

1.5.12. Ograniczenie obcigzenh osi pojazddw

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na 0§ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedq dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.13. Bezpieczehstwo i higiena pracy

Wprowadzenie.

Podstawowym warunkiem przystgpienia do realizacji prac w obiekcie budowlanym jest zapewnienie
bezpieczehstwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, ktérych nalezy
przestrzega¢ podczas prowadzenia robdt budowlanych zostaty okreSlone w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
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budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 ), ktére zostato wydane na podstawie art. 237 §2 Ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z pdzn. zm.) i stanowi wykonanie
dyspozycji tego przepisu. Réwniez aktem wykonawczym do art. 237 §2 Kodeks pracy jest Rozporzqadzenie
Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzgdzeh technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 118, poz. 1263). Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegad przepisdw
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniagjgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i stosowanie programu
zapewnienia bezpieczehstwa i ochrony zdrowia BIOZ.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w Cenie Koniraktowej.

Bezpieczenstwo prowadzenia prac

Podczas redlizacji Robdt Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé obowigzujgcych przepisdow
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymaganh sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Wszelkie urzadzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami dotyczgcymi BHP
oraz innymi przepisami i wymogoniomi dotyczgcymi BHP.
W szczegolnosa Wykonawca zwrdci uwage na nastepujgce zagadnienia:
uzywanie wtasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy
- wiasciwe szalowanie wykopdw, drabiny, podesty i ktadki
- wiasciwe narzedzia budowlane, wraz z wtasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.
- odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oéwietlenie
- odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkéw
- wiasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikdw, wraz z pomieszczeniami
jadalnymi, tazienkami i toaletami
- witasciwe zabezpieczenia przeciw pozarowe robdt i urzgdzeh Terenu Budowy.
Powyzsza lista stuzy jedynie do celdéw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i
spetnienie wszystkich wymogdéw odnoénie bezpieczenstwa pracy wszystkich pracownikdw na Terenie
Budowy.
Uznagje sie, ze wszelkie koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sq wliczone w Cene Kontraktowq.
Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa
budowlanego oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacii
dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Sktadowanie materiatéw i wyrobow budowlanych na terenie budowy.

Miejsce do sktadowania materiatéw i wyrobdw terenie budowy nalezy utwardzi¢ i odwodnic.

Doty na wapno gaszone powinny mie¢ umochione $ciany i by¢ zabezpieczone balustradami ochronnymi
sktadajgcymi sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci
1,1 m. Wolna przestrzeh miedzy deskq kraweznikowq a poreczg musi zostaé wypetniona w sposéb
zabezpieczajgcy pracownikdw przed upadkiem z wysokosci. Balustrady takie umieszcza sie w odlegtosci
nie mniejszej niz 1 m od krawedzi dotu. Odpady nalezy usuwaé w sposdb ograniczajgcy ich rozrzut i
pylenie, a strefy gromadzenia i usuwania odpaddw nalezy wygrodzi¢ i oznakowad.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatédw niebezpiecznych, nalezy zamiescic
o tym informacje na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Substancje i
preparaty niebezpieczne nalezy przechowywac i przemieszcza¢ na terenie budowy w opakowaniach
producenta.

W pomieszczeniach magazynowych nalezy umiesci¢ tablice okredlajace dopuszczalne obcigzenie
regatdéw magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu. Sktadowiska materiatow,
wyrobow i urzgdzen technicznych muszg zosta¢ wykonane w sposéb wykluczajgcy mozliwose wywrdcenia,
zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzgdzen. Materiaty sktaduje sie w
miejscu wyrbwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymatosci tych materiatéw. Stosy materiatdw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do
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wysokosci nieprzekraczajgcej 10 warstw.

Przy sktadowaniu materiatéw odlegtose stosdw nie powinna by<& mniejsza niz:

1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan;

2) 5 m - od statego stanowiska pracy.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatdw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego, a
wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatdw lub wyrobdw jest
dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku materiatow
lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktére] znajduje sie kierowca (kabina
samochodowa) jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opuscic
kabine.

1.5.14. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzqgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczehstwa i ochrony zdrowia sg
wliczone w cene umowng.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w  zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczehstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzgdzeniach, maszynach i pojaozdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne bedqg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb ftrzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstac w okresie realizacji
robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikédw. Uzycie materiatéw, ktdre
wptywajg na trwate zmiany srodowiska oraz materiatéw emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych
niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z
recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako
bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakohczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem,
ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw
Zamawiajgcy musi uzyskac aprobate od odpowiednich wtadz administracji panhstwowej, jesli wymagajq
tego odpowiednie przepisy.

1.5.15. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakohczenia przez Inzyniera. Wykonawca
bedzie utrzymywac Roboty do czasu kohcowego odbioru.

1.5.16. Zapis stanu przed rozpoczeciem robdt budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robdt budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizie lokalng Terenu
Budowy, budynkdw, chodnikéw itp., ktdére przylegajg do miejsca wykonywania Robdét oraz terenu w
poblizu Terenu Budowy, na ktéry Roboty bedqg w jakikolwiek sposéb oddziatywaé. Wszelkie istniejgce
uszkodzenia i inne wazne szczegdty nalezy zidentyfikowad, opisac oraz sfotografowad lub sfilmowac.
Dokumentacje takg (w formie zdjec/filmu i opisu) nalezy przekazad Inzynierowi w jednym egzemplarzu oraz
w wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich Robdt na Terenie Budowy lub odcinka robdt. Jedli
podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzeh, Wykonawca przekaze na pismie potwierdzenie
dokonania inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzeh przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na Terenie
Budowy lub odcinku robdt.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inzyniera i
Zamawiajgcego. Po uzgodnieniu terminu wizji Wykonawca powiadomi wszystkie zainteresowane strony,
ktére uczestniczy¢ majg w wizji.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas lub po wykonaniu Robdt zostang
naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywrdci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy).
tak, aby uzyskac¢ aprobate wtasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajgcej inspekcje.

1.5.17. Stosowanie sie do prawa i innych przepisdéw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez
organy administracji panstwowej i samorzgdowej, zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne (w tym przepisy i normy Unii Europejskiej), ktore sq w jakikolwiek
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sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnoénie znakdw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzgdzeh uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposdb
ciagty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z/lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.5.18. Réwnowaznod¢ norm i zbiordw przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach konfraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisdéw o ile w odniesieniu do
danego konkretnego przepisu lub normy wyraznie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane
normy i przepisy sq panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pissmnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inzynierowi. W przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany
nie zapewniajq zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm
powotanych w dokumentach.

1.5.19. Ubezpieczenia i Gwarancje zgodnie z Warunkami Kontraktu

Wszelkie gwarancje i ubezpieczenia musza odpowiadaé wymogom Warunkdw Ogdlnych Kontraktu,
Warunkdw Szczegdlnych Kontraktu i Instrukcji dla Wykonawcdw oraz muszg one uzyskaé¢ akceptacije
Zamawiajgcego.

Wraz ze ztozeniem wyzej wymienionych dokumentédw do akceptaciji, Wykonawca ztozy oéwiadczenie, ze
przedtozone Gwarancje i Ubezpieczenia sq w petni zgodne z Warunkami Kontraktu.

1.5.20. Urzgdzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez
Inzyniera projektu), spetniajace wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Lokalizacje i ilo$¢ zapleczy Wykonawca okredli zgodnie z warunkami wynikajgcymi z projektu organizacii
robét. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogqg
mu by¢ potrzebne do wtasnego uzytku. Wykonawca zapewni na potrzeby wtasnego biura pomieszczenia
odpowiednio umeblowane, wyposazone w wode i kanalizacje, ogrzewanie, linie telefonicznq, faks, dostep
do internetu i instalacje elekiryczng. Petne koszty wynajecia, wyposazenia, utrzymania i ubezpieczenia
biura bedq pokryte przez Wykonawce.

Wykonawca zapewni rédwniez w ramach zaplecza budowy pomieszczenie dla personelu Inzyniera
wyposazone w wode i kanalizacje, ogrzewanie i instalacje elekiryczng..

Koszty wynajecia, ubezpieczenia i utrzymania do czasu wydania Swiadectwa Przejecia pomieszczenia dla
personelu Inzyniera poniesie Wykonawca, natomiast koszty wyposazenia i optaty za media (woda, prgd
itp.) ponosi¢ bedzie Inzynier.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania budowy i rozbidrki,
wtgczajgc w to koszty pozwoleh i zajecia terenu. Na Wykonawcy spoczywa obowiqzek uzyskania
pozwolenia na dokonanie podtgczen niezbednych medidw do Zaplecza Budowy. Wykonawca bedzie
ponosit koszty korzystania z przytgczonych medidéw zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania
Robdt optatami.

Na terenie zaplecza budowy Wykonawca zapewni 3 miejsca parkingowe dla pojazddw Inzyniera i
Zamawiajgcego.

Biura Wykonawcy i Inzyniera bedq znajdowaé sie na lub w sqsiedztwie Terenu budowy. Wykonawca
utrzyma zaplecze budowy wraz z pomieszczeniami biurowymi od Daty Rozpoczecia Robdt do momentu
wydania Swiadectwa Przejecia dla catoéci Robdt.

Pomieszczenia winny by¢ wewngtrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku
W czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu muszg byc¢
regularnie sprzgtane, a $mieci i odpadki regularnie usuwane. Drogi dojazdowe dla potrzeb obstugi
komunikacyjnej zaplecza budowy bedqg podlegac uzgodnieniu w ramach projektéw organizacii ruchu.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze sq wliczone w Cenqg Kontfraktowaq.

1.5.21. Wymagane Dokumenty od Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia
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Wykonawca wykona i dostarczy nizej wymienione dokumenty:

- projekt organizaciji budowy i robdt spdjny z Programem Zapewnienia Jakosci oraz programem Rob bt
(harmonogramem) dostarczanym na mocy Warunkdw Kontraktu,

- harmonogram robét (program),

-  projekt organizacji ruchu na czas robdét w pasie drogowym, uzgodnione z zainteresowanymi
instytucjami wedtug obowigzujgcych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen
na zajecie pasa drogowego,

— dokumentacje powykonawczqg zgodng z wymaganiami niniejszej ST,

- dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) dla wszystkich urzadzen, instalacji i wyposazenia

- projekty robdt tymczasowych, ktérych wykonanie jest niezbedne w celu redlizacji Robdt Statych, w
tym w szczegdlnosci:

e projekty umocnienia scian wykopdw,

e projekty odwodnienia wykopdw,

e projekty deskowan,

e rysunki wykonawcze, dotyczgce odtworzeh nawierzchni,

Wykonawca winien opracowac takie Dokumenty i Rysunki jakie uzna za niezbedne do realizacji robdt
budowlano-montazowych, a ktére okazg sie konieczne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
Wszelka dokumentacja opracowywana przez Wykonawce, w tym metody wykonania robét, projekty robdt
tymczasowych muszq uzyskac¢ akceptacje Inzyniera. Opracowania Wykonawca sporzgdzi w 2-ch
egzemplarzach. Wykonawca przedstawi Inzynierowi przed Datq Rozpoczecia liste metod wykonania, ktéra
moze zosta¢ zmieniona i/lub uzupetniona przez Inzyniera i innych opracowan wymaganych kontraktem
koniecznych do wykonania i ukohczenia robdt kontraktowych.
Koszt dokumentacji opracowywanych przez Wykonawce nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wtgczony w Cene Kontraktowaq.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rdwniez uzyskac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu i Inzynierowi wszelkie
wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikajgce z technologii prowadzenia robdt (np.
pozwolenia wodno — prawne na wykonanie odwodnienia i na odprowadzenie wody z wykopdw, itp.) oraz
wykona wszelkie opracowania niezbedne do ich uzyskania.
Wykonawca sporzqdzi i skompletuje wszystkie dokumenty niezbedne do zgtoszenia zakonczenia robdt
przez Zamawiajgcego, zgodnie z obowigzujgcym prawem w tym zakresie.
Wykonawca zapewni na witasny koszt i wiasnym staraniem waznos$é przez caty czas trwania kontraktu
wszelkich dokumentéw formalnych, uzgodnieh, pozwolen, opinii, decyzji administracyjnych itp. oraz
wykona wszelkie obliczenia, rysunki szczegdtowe, ktdre niezbedne bedq do ukohczenia robdt. Jesli wystgpi
konieczno$¢, Wykonawca na wtasny koszt opracuje oraz przygotuje komplet dokumentédw formalno-
prawnych niezbednych do wystgpienia przez Zamawiajgcego z wnioskami o przedtuzenie waznosci
uzgodnien, pozwolen, opinii, decyzji, itp.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania informacji o postepie robdt w postaci opracowywania

raportdw miesiecznych wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu zatgcznikami. Raporty

miesieczne bedqg sporzgdzane i przektadane Zamawigjgcemu w jednym oraz Inzynierowi w dwdch
egzemplarzach.

Spis wymaganych informaciji, ktére majg zosta¢ zawarte w raporcie zostanie uzgodniona przez

Wykonawce z Inzynierem.

Kazdy raport miesieczny zawiera¢ powinien, lecz nie ograniczac sie do:

- tabele zaawansowania (czasowego, rzeczowegdo, finansowego) wraz ze szczegdtowymi opisami
postepu robdt

- wykaz robdét wykonanych, realizowanych i planowanych do realizaci
sprawozdawczym

-  fotografie obrazujgce stan produkcji oraz postep na Terenie Budowy

- raport ze stanu BHP oraz zapewnienia jakosci

- opis planowanego postepu robdt wraz ze wszystkimi wydarzeniami i okoliczno$ciami, ktére mogtyby
zagrazac¢ ukonczeniu zgodnie z Kontraktem

- opis podjetych decyzji, dziatah w celu pokonania opdznien

-  opis problemdw realizacyjnych z propozycja ich rozwigzania

—  rejestr zmian,

- plan finansowy i plan ptatnosci (uaktualniony na koniec kazdego okresu sprawozdawczego). Forme
planu finansowego i ptatnoéci Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

- spis elementéw wykonanych

—  rejestrzmian

—  spis decyzji

-  spis metod wykonania

Raporty miesieczne bedg przedktadane Zamawiagjgcemu i Inzynierowi do 5 dnia po miesigcu

sprawozdawczym. O ile w trakcie realizacji Kontraktu okazq sie konieczne zmiany projektéw, (np. z uwagi

na niezgodno$¢ map, dane inwentaryzacyjne istniejgcego uzbrojenia i inne okoliczno$¢ / itp.) to

Wykonawca bez zbednej zwtoki zaproponuje rozwigzanie projektowe do zaakceptowania przez Inzyniera.

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy wymagajqg uzyskania zatwierdzenia ze strony Inzyniera. Zatwierdzenie,

w  kolejnym okresie
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akceptacja czy brak aprobaty Inzyniera nie zwolni Wykonawcy z zadnej odpowiedzialnosci ponoszonej
przez niego na mocy Kontraktu, wtgcznie z odpowiedzialno$cig za btedy, pominiecia, rozbieznosci i
niedopetnienia. Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajqg, aby niektére Dokumenty Wykonawcy
byty poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to
przeprowadzenie weryfikacii i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego
koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inzyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub
uzyskanie uzgodnieh nie przesgdza o zatwierdzeniu przez Inzyniera, ktéry odmodwi zatwierdzenia w kazdym
przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymaganh Kontraktu. Wykonawca bedzie
przedktadat (jezeli Inzynier bedzie tego wymagat) Raporty dzienne, w formie i ilosci uzgodnionej z
Inzynierem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane ze spetnieniem wymagah okreslonych powyzej nie podlegajq
odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze sq wliczone w Ceng Kontraktowq.

1.5.22. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca sporzgdzi Dokumentacje powykonawczqg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie jak w
Dokumentacii projektowej, a ich tre$¢ przedstawiaé bedzie Roboty tak, jak zostaty przez Wykonawce
zredlizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiardw i detali wykonanych Robdt, w tym skrzyzowan z
istniejaca infrastrukturg podziemnq i naziemnq (takze niezinwentaryzowanq - o ile taka wystgpi).

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w
celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementdéw zagospodarowania terenu.
Przewody podziemne oraz elementy ulegajgce zakryciu nalezy poddawaé pomiarowi powykonawczemu
po ich wykonaniu, ale przed ich zakryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzqdzi¢
dokumentacje geodezyjno — kartograficzng, zawierajgcg dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mapie
zasadnicze] oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji
geodezyjno — kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie i
wymaganiami wiasciwego osrodka dokumentacii geodezyjnej i kartograficzne;.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczyé do Inzyniera do przegladu przed rozpoczeciem Prob
Kohcowych.

Jezeli w trakcie Préb Kohcowych wprowadzone zostang zmiany, Wykonawca dokona wtasciwej korekty
dokumentaciji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadaty wymaganiom opisanym
powyzej.

Wykonawca dostarczy Zamawiagjgcemu dokumentacje powykonawczg w 3 egzemplarzach w formie
wydrukéw oraz w 3 egzemplarzach w formie elektronicznej. Ponadto, powykonawczg dokumentacje
geodezyjno - kartograficzng Wykonawca powinien przekaza¢ do wtasciwego o$rodka dokumentacii
geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami o$rodka) i uzyskac jej
uzgodnienie.

Uznaije sie, ze wszelkie koszty zwigzane ze spetnieniem wymaganh okreslonych powyzej podlegajg zaptacie
zgodnie z pozycjq rozliczeniowq okre$long w Przedmiarze Robét.

1.5.23. Nadzér oraz dokumentacja archeologiczna

W  przypadku natfrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robdt, powiadomienia Zamawiajgcego, Inzyniera i witasciwego
wojewddzkiego konserwatora zabytkdw oraz postepowania zgodnie z Ustawg o ochronie zabytkdw i
opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z dnia 23.07.2003 r) oraz ze zwigzanym z niq
rozporzgdzeniem Ministra Kultury z dnia 09.06.2004 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw oraz badan archeologicznych i poszukiwah ukrytych lub
porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579).

Do momentu uzyskania od Inzyniera pisemnego zezwolenia pod grozbq sankcji nie wolno Wykonawcy
wznowic¢ robdt na danym obszarze.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze roboty mogg by¢ prowadzone pod ptatnym nadzorem
archeologiczno — konserwatorskim, ktéry nalezny zleci¢ odpowiednim stuzbom. Wykonawca wtasnym
kosztem i staraniem, jezeli zajdzie taka potrzeba, wypetni wszelkie warunki postawione przez wtasciwego
Konserwatora Zabytkdéw, w tym réwniez zapewni nadzér archeologiczny czy konserwatorski. Wszelkie
postanowienia takiego nadzoru muszg zostac zaakceptowane przez Inzyniera przed ich zastosowaniem.
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na Terenie budowy muszg zostac przekazane
Zamawiajgcemu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze sqg wliczone w Ceng Kontfraktowq.
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2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1. Wymagania podstawowe

Wszystkie Materiaty i Urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu musza byc:

a) dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegdlnosci
Prawem budowlanym i Ustawqg z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane
prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

b) zgodne postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegdlnosci STi Dokumentacjqg projektowq,

Cc) nowe i nieuzywane,

d) wszelkie materiaty z rozbidrek i demontazu nie nadajgce sie do ponownego wbudowania Wykonawca
zobowigzany jest zagospodarowaé zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. Znalezienie
odpowiedniego miejsca zagospodarowania nalezy do obowigzkdéw Wykonawcy. Catosé robdt z tym
zwigzanych nalezy ujg¢ w cenie ofertowe;.

e) z odpowiednim wyprzedzeniem, tj. co najmniej 21 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek z materiatdw przeznaczonych do Robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych i probki.

f) humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu po zakonczeniu robdt.

g) Wykonawca zobowigzany jest we witasnym zakresie zorganizowad i utrzymad  sktadowiska
przeznaczone na odktad tymczasowy gruntu pochodzgcego z robdt ziemnych. Wszelkie koszty
zwigzane z usunieciem gruntu z Terenu budowy, transportem, koszty sktadowania gruntu na
sktadowiskach, koszty utrzymania sktadowisk, koszty wykonywania wszelkich robét na sktadowiskach
(np. zatadunku, wytadunku, przemieszczenia gruntu, formowania nasypdw i inne) ponosi Wykonawca i
nalezy je uwzgledni¢ w cenie oferty Wykonawcy. Wykonawca na etapie sktadania oferty powinien
dokonac¢ oceny, jakg ilo$¢ mas ziemnych bedzie nalezato wywiezé na odktad tymczasowy, a jakg na
state usung¢ z Terenu budowy. Wykonawca powinien takze ustali¢ lokalizacje sktadowisk
tymczasowych, odlegtos¢ tych miejsc i odpowiednio uwzglednic¢ te parametry w swojej ofercie.

Nalezy stosowac Urzgdzenia, do ktdrych sq tatwo dostepne czesci zamienne.

Zamawiajgcy wymaga stosowania jednolitych i spdjnych rozwigzah materiatowych oraz techniczno-

technologicznych przy wykonaniu Robdt objetych Kontraktem.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatéw

dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami

Systemu Zapewnienia Jakosci.

W Dokumentacji Projektowe] mogag wystepowad nazwy wtasne, znaki towarowe lub by¢ podane niektére

charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie sg one wigzqgce i mozna dostarczyé elementy

réwnowazne, spetnigjgce minimalne wymagania opisane w ST, natomiast wszelkie koszty wynikajgce z

réznic pomiedzy elementami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca.

Przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw Wykonawca musi przedtozy¢ do zatwierdzenia przez

Inzyniera petng informacje na temat wszelkich materiatdéw i produktéw. Przed ztozeniem jakiegokolwiek

zamodwienia na materiaty lub produkty, Wykonawca powinien ztozy¢ Wniosek o Zatwierdzenie. Informacije

w nim zawarte powinny by¢ jednoznacznie i starannie podane. Wykonawca ponosi ryzyko zakupu

materiatdw przed ich zatwierdzeniem przez Inzyniera i dopuszczeniem do wbudowania.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zajecia stanowiska (akceptacji bgdz odrzucenia) w zakresie

whnioskdw materiatowych w ciggu 10 dni od otrzymania dokumentdw od Inzyniera.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Materiaty i urzgdzenia do ich pozyskania powinny nadawacd sie do uzycia w konkretnych warunkach
klimatycznych i srodowiskowych (w miejscu lokalizacji robdt). Wykonawca musi uzyskaé zezwolenie i
zatwierdzenie od wtascicieli i wtadz na pozyskanie materiatdéw. Inzynier musi ofrzymac odpowiedniq i
rzetelng informacje przed rozpoczeciem eksploataciji materiatéw przez Wykonawce i ich dostarczania na
budowe.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacqg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow z
jakiego$ zrodta.

Warunki srodowiskowe mogg sie rézni¢ dla poszczegdinych fragmentdw robdt, takze materiaty powinny
by¢ dobrane aby odpowiadaty warunkom w miejscu ich zastosowania. Wszystkie lokalne zwyczaje, prawa
i przepisy przedstawione przez Zamawiajgcego i inne wtadze w odniesieniu do dostaw i zrédet materiatéw
muszq byc¢ przestrzegane.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w Cenie Kontraktowej.
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2.3. Inspekcja wyitwérni materiatéw

Wytwdrnie Materiatéw i Urzgdzenh mogqg by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawigjgcego w celu

sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki Materiatdw mogq by

pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwoéci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat

inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujgce warunki:

— Inzynier bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w
czasie przeprowadzania inspekdcii.

— Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do redlizaciji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z ich nie przyjeciem i
niezaptaceniem oraz kosztem zwigzanym z ich demontazem. W przypadku gdy Materiaty nie bedg w petni
zgodne z Kontraktem i wptynie to na jakos¢ elementdw budowli, to takie Materiaty bedqg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jedli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze przed uzyciem tego materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ potem
zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw szkodliwych dla otoczenia i ludzi.

2.7. Przechowywanie i magazynowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzgdzenia, do czasu, gdy bedqg one

potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wtasciwosci

do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedqg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach

uzgodnionych z Inzynierem.

Czas przechowywania Materiatéw i Urzadzeh na Terenie Budowy nalezy zminimalizowaé poprzez wtasciwe

zaplanowanie dostaw zgodnie z Programem Robét.

Urzgdzenia i materiaty nalezy przechowywacd i sktadowaé zgodnie z instrukcjami producentéw, wraz z

kopiami tych instrukciji. Na Teren Budowy nie wolno zwozi¢ zadnych materiatéw dopdki nie bedq spetnione

nastepujgce warunki:

— Inzynier otrzymat od Wykonawcy wymagania producenta odnosnie warunkdw sktadowania
Materiatéw na Terenie Budowy; oraz

- teren, na ktérym materiat bedzie sktadowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez Inzyniera.

2.8. Stosowanie materialéw z odzysku

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania metod pracy pozwalajgcych na odzysk wartosciowych
materiatdw w trakcie prowadzenia prac rozbidrkowych. Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materiaty z odzysku, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i
wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Wszystkie materiaty z odzysku niezakwalifikowane
przez Inzyniera do ponownego wbudowania (jezeli Kontrakt dopuszcza ich wbudowanie) lub przekazania
Zamawiajgcemu, stanowig odpad i bedqg unieszkodliwione staraniem i na koszt Wykonawcy w ramach
Ceny Kontraktowe;.

2.9. Kwadlifikacje wtasciwosci Materiatéw i Urzadzen

Kazda partia Materiatdw, wszystkie urzgdzenia przeznaczone dla Robdt muszg zostad zatwierdzone przez
Inzyniera. Materiaty i urzgdzenia muszq posiada¢ wymagane dla nich prawem $wiadectwa dopuszczenia
do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, swiadectwa itp.

Dla Materiatdow i Urzgdzen Wykonawca uzyska od producentéw lub dostawcédw protokoty z

str. 17



Przebudowa podmytych przyczdtkdw mostu wraz ze skarpg w km 0+077 w miejscowosci Bystra, w ciggu drogi gminnej
na dziatkach 299, 300.
- Specyfikacja Techniczna -

przeprowadzonych préb, ktére sq reprezentatywne dla dostarczonych Materiatéw i Urzgdzen. Atesty takie
majqg stwierdzi¢, ze odno$ne Materiaty i Urzgdzenia zostaty poddane prébom wedtug wymagan zawartych
w Kontrakcie oraz wszelkich obowigzujgcych przepisdw i norm, jak réwniez podawacé wyniki
przeprowadzonych préob. Wykonawca zapewni, iz Materiaty i Urzgdzenia dostarczone na Teren Budowy
mozna zidentyfikowacd i przypisac im wiasciwe atesty.

Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testbw na materiatach, urzgdzeniach przed ich
dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testdw o ile uzna to za
wtasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Materiatdw i Urzgdzeh do
jakichkolwiek czesci Robdt odpowiednio wczesniej w celu przeprowadzenia inspekcji przez Inzyniera i
testow.

Wykonawca przedstawi na zyczenie Inzyniera probki do jego akceptacii, a przed przedstawieniem probek
Wykonawca upewni sie, ze sq one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z
ktérego takie prébki zostajq pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac bedq
réwne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym prébkom. Badania wykonane bedqg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych z
materiatami, a istniejgcych w innych jezykach. Chociaz projekt ten oparty jest o polskie wytyczne
projektowania, akceptacje otrzymajg rowniez urzgdzenia skonstruowane wedtug innych standardéw
miedzynarodowych i spetnigjgcy kryteria konstrukcyjne oroz wymagania eksploatacyjne zawarte w
niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowoddw
potwierdzajgcych powyzszg zgodnos$c. Akceptacja takiego urzgdzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego
zobowigzan wynikajgcych z tego Kontraktu.

2.10. Znakowanie Urzgdzen, Materiatdw itp.

Znakowanie Urzgdzeh, Materiatéw, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢é w jezyku polskim i
zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda cze$¢ urzgdzenia musi byé wyposazona w oryginalne
tabliczki producenta, na ktérych muszg znajdowaé sie podstawowe dane techniczne i dane
identyfikacyjne producenta. Wymagane oznakowania zostang zrealizowane przez Wykonawce.

Koszt oznakowan nalezy wliczy¢é w ceny jednostkowe robét podstawowych.

2.11. Ustugi specialistéw- pracownikéw Producentéw

Koszt wszelkich ustug Swiadczonych przez specjalistéw bedgcych pracownikami producentdédw swiadczone
podczas przeprowadzania Robdt budowlanych pokrywa Wykonawca.

2.12. Obstuga serwisowa dostarczonych Urzadzen

Wymaga sie, aby serwis wszelkich instalowanych Urzgdzen, w przypadku wystgpienia awarii, przybyt na
teren obiektu w ciggu 2 dni roboczych od powiadomienia, w celu:

— ustalenia przyczyny awarii,

— podania sposobu jej usuniecia,

— ustalenia terminu usunigecia awarii.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Robdt. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad
przeprowadzenie Robdt w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedqgcy wtasnoécig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentdw lub utrata ich aktualnosci
bedqg wystarczajgcym powodem do wydania przez Inzyniera polecenia natychmiastowego wstrzymania
uzytkowania przedmiotowego sprzetu i usuniecia z Terenu Budowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzqadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw Kontraktu,
zostanie zdyskwadalifikowane i niedopuszczone do Robdt.

Postugiwac sie sprzetem mogqg jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogqgce sie okazac
odpowiednimi zaswiadczeniami.

W przypadku gdy Urzadzenia nie bedg w petni zgodne z Kontraktem i wptynie to na jakos$¢ elementéw
budowli, to takie Urzgdzenia bedqg niezwtocznie zastgpione innymi.

4. TRANSPORT

Stosowane $rodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do przewozenia
materiatdw w taki sposdb, aby zapewnione byto prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
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Dokumentach Kontraktowych. Nie mogg one wptywacé niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych Robdt i
wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spetniaé wymagania Kodeksu
Drogowego i innych przepisdw, szczegdlnie, jezeli chodzi o zakres dopuszczalnych obcigzeh na osie.
Wykonawca powinien posiadac¢ wszystkie wymagane pozwolenia na transport tadunkdéw o nietypowej
wadze oraz powinien informowac¢ o takim transporcie. Samochody o nadmiernym nacisku na o$ nie
powinny zosta¢ dopuszczone do ruchu na terenie zakohczonych robdt. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za naprawienie wszelkich szkbéd spowodowanych takim transportem na swéj wtasny koszt.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Kontraktu oraz za joko$é
zastosowanych Materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowq,
wymaganiami Specyfikacjach Technicznych, poleceniami Inspektora nadzoru oraz opracowanymi przez
Wykonawce: Programem (harmonogramem robét), Planem Zapewnienia Jakosci.

Harmonogram robdt wraz z planem ptatnosci i harmonogramem finansowym bedzie obowiqzujgcy po
uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego i Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt,

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostang, poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatdw i elementéw Robdt bedq oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie i w Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badah materiatdw i robdt, rozrzuty
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
ofrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego informowania Inzyniera o wszystkich wystepujgcych
problemach i zagrozeniach majgcych wptyw na Roboty lub opdZnienia w Robotach i/lub wptywajgce na
zmiany w przedktadanych przez Wykonawce planach ptatnosci i harmonogramach finansowych.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Inzyniera o wszelkich kwestiach, ktére mogq zagrazaé
zakohczeniu Kontraktu w Czasie na Ukohczenie. Wykonawca zobowigzany jest do podania dziatan
zapobiegawczych i/lub  naprawczych (programdw naprawczych) dla wyeliminowania tych
problemdw/zagrozen.

5.2. Odwodnienia wykopdéw

Odwodnienie wykopdw i terenu Robdt winno by¢ realizowane zgodnie z odrebnym projektem Wykonawcy
(wykonanym we wtasnym zakresie i na wtasny koszt Wykonawcy). Projekt odwodnienia wymaga
zatwierdzenia przez Inzyniera przed przystgpieniem do Robdt zasadniczych.

5.3. Zielen

Wykonawca jest zobowigzany znaé¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania drzew i
krzewdw. Kontrakt nie przewiduje usuniecia drzew i krzewdw wymagajgcych uzyskania decyzji
administracyjnych. W przypadku, gdy na terenie, na ktérym bedq realizowane roboty, znajdowac sie bedqg
krzewy i drzewa, wymagajgce usuniecia w celu umozliwienia realizacji robét, a ktérych usuniecie bedzie
wymagato uzyskania decyzji administracyjnych, Wykonawca zobowigzany jest do mozliwie jak
najszybszego poinformowania Inzyniera o tym fakcie.

Koszt wycinki drzew i krzewdw oraz zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszgcymi (np. zatadunek,
fransport, roztadunek, optaty za sktadowanie i utylizacje, itp.) ponosi Wykonawca.

Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjnqg, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5.4. Zgodnos$é Robét z Dokumentami Kontrakiowymi
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Wykonawca winien wykonywa¢ Roboty zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi i poleceniami Inzyniera
oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig cato$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sqg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w Akcie Umowy.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkdw.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych mogg nie objg¢ wszystkich szczegdtdw
projektu i Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy wycenie poszczegdlnych robdt, planowaniu
budowy, realizujgc Roboty czy kompletujgc dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé  bteddw lub opuszczeh w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inzyniera, ktéry zajmie stanowisko w zgtaszanej przez
Wykonawce sprawie.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty i Urzgdzenia bedq zgodne z Kontraktem. Dane
okreslone w Kontrakcie bedqg uwazane za warto$ci docelowe.

5.5. Szczegdlne zasady prowadzenia robét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie robdt zgodnie z wszelkimi uzgodnieniami i warunkami

wydanymi przez gestordw sieci, zarzadcodw drdg i innych wtascicieli. W szczegdlinosci:

- Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest powiadomié wszelkich wtascicieli
urzgdzen i sieci,

- przed zasypaniem odkrytych urzgdzeh elekiroenergetycznych nalezy uzyska¢ od przedstawiciela
Rejonu Dystrybuciji w Zywcu wpis do dziennika budowy o sprawdzeniu stanu wykonania prac zgodnie
Z obowiqzujgcymi normami i przepisami.

- przed przystgpieniem do wykonawstwa nalezy uzyskaé¢ w Rejonie Dysirybucji Zywiec informacije czy
nie nastgpity zmiany w uzbrojeniu.

- nalezy zleci¢ staty nadzdr uprawnionemu przedstawicielowi TP S.A. nad pracami zwigzanymi z
przebudowq i zabezpieczeniem kabla $wiattowodowego oraz urzgdzeh telekomunikacyjnych innych
niz linie $wiattowodowe.

- przed rozpoczeciem robdét Wykonawca pisemnie powiadomi Zarzgd Zlewni Soty i Skawy o terminie
rozpoczecia robdt

- roboty w zakresie dziatek wtasnosci Skarbu Panstwa w administracji RZGW muszg by¢ protokolarnie
przekazywane i odbierane przez uzytkownika obwodu rybackiego.

- w miejscach kolizji i zblizeh prace prowadzi¢ wytqcznie pod nadzorem i po uzgodnieniu z operatorami
infrastruktury

-  prace ziemne w rejonie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem wtascicieli
tych sieci. W tych rejonach wykopy nalezy wykonywac recznie,

—  skrzyzowania bezkolizyjne z istniejgcym uzbrojeniem terenu (gazocigg, wodociqg, kable
energetyczne, kable telefoniczne) wymagajg stosowania rur ochronnych zgodnie z przepisami PN
oraz uzgodnieniami z zarzgdcami poszczegdlnych sieci,

- w rejonach wystepowania istniejgcego drenazu odwadnigjgcego roboty wykonywad recznie,
konieczne jest jego przywrdcenie do stanu sprzed rozpoczecia robdt i staranna naprawa
ewentualnych jego uszkodzenh,

- Wwiazy przepompowni Sciekdw zabezpieczy¢é przed dostaniem sie do ich wnetza oséb
niepozgdanych,

- zachowa¢ normatywne odlegtodci od istniejgcej infrastruktury i urzgdzen (kabli, gazociggdw, kanatdw
coitp.)

- wykonywac prébne przekopy w celu doktadnego zlokalizowania istniejgcej infrastruktury,

- Wykonawca prac ziemnych ponosi petng odpowiedzialno$¢ za skutki ewentualnych awarii oraz
spowodowanie zagrozeh dla pracownikdw i oséb postronnych, na skutek  nieprawidtowo
prowadzonych prac, braku zabezpieczenia itp.

- Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
pofrzeby bedzie stuzyt pomocq Zamawiagjgcemu przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez Wykonawce.

- Wykonawca zatrudni réwniez uprawnionego geologa do obstugi geotechnicznej — przeprowadzania
badan zageszczenia gruntu dna wykopdw pod posadowienia obiektéw i zasypywanych wykopow,
sprawdzania zgodnosci rzeczywistych parametrow gruntu z przyjetymi do projektowania, itp.
Szczegdtowe wymagania dotyczgce metod prowadzenia robdt budowlanych zawarte sq rowniez w
dokumentaciji projektowe;.

- Wykonawca uzyska po zakonczeniu prac na dziatkach prywatnych o$wiadczenia wtascicieli dziatek,
na ktérych byty wykonane roboty, o przywrdceniu dziatki do stanu pierwotnego oraz o braku roszczen
zich strony w stosunku do Zamawiajgcego.

- Wykonawca zgtosi zakonczenie robdt odpowiednim zarzgdcom (np. drog) i dokona protokdlarnego
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przekazania terendw bedgcych w ich posiadaniu. W przypadku wniesienia przez zarzgdcdw uwag lub
zastrzezeh co do wykonanych robdt Wykonawca naprawi/usunie je na wtasny koszt.

Ponadto:

- Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem uzyska niezbedne informacje odnosnie osnowy
geodezyjnej oraz punktébw wysokosciowych potrzebne do wytyczenia i zrealizowania przedmiotu
umowy.

- Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt wykonana wszelkie uzgodnienia, wyjasnienia z
wtascicielami posesji niezbedne do wykonania i ukohczenia robdt przewidzianych Kontraktem.

- Roszczenia oséb trzecich w tym mieszkancdw posesji, spowodowane dziataniami Wykonawcy,
zostang zaspokojone staraniem i na koszt Wykonawcy.

- Po zakonczeniu robdt nalezy odtworzyé do stanu pierwotnego trawniki, nawierzchnie drog i
chodnikéw. (odtworzenie konstrukcji drég do stanu pierwothego dotyczy pasa robdt, w ktdrym byty
prowadzone bezposrednio roboty. W przypadku gdy warunki naktadajg obowigzek odtworzenia
nawierzchni drogi poza pasem prowadzonych robdt, to fakt ten nalezy zgtosi¢ Inzynierowi w celu
okreslenia kwalifikalnosci kosztéw).

5.6. Istniejgce instalacje

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jok odwodnienie,
linie i stupy telefoniczne i elekiryczne, linie naziemne i podziemne, wodociqgi, gazociqggi i tym podobne,
przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje.
Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych, kontrolne wykopy bedg wykonane
w celu Zzidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie
bezpieczehstwa ruchu. Wszystkie te czynnosci bedg wykonywane na warunkach ustalonych z
administratorem i witascicielem instalacji. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia
drog, rowdw odwadniajgcych, wodociggdw i gazociggdw, stupdw i linii energetycznych, kabli, punktéw
osnowy geodezyjnej i instalacji jokiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcdéw podczas wykonywania Robdt. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate
uszkodzenia na wtasny koszt.

Wykonawca bedzie realizowac roboty w taki sposdb aby zminimalizowac ewentualne niedogodnosci dia
mieszkancoéw. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sgsiedztwie budowy spowodowane
swojg dziatalnosciqg. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wiasnym staraniem i na witasny koszt
wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wtadz lokalnych, przedsiebiorstw i wtascicieli wymagane do
niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji fymczasowych, usuniecia
instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejqcej instalacji, kazdorazowo na podstawie
uzgodnieh poczynionych z Inspektorem. Wykonawca zabezpieczy nadzdr wiascicieli lub administratoréw
uzbrojenia podziemnego nad realizacjg robdt w poblizu ich uzbrojenia.

Koszty uzgodnienia i nadzoru obcego (nadzdr eksploatatordw istniejgcego uzbrojenia nad wykonawstwem
przy zblizeniach do istniejgcych sieci), nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sq wliczone w
Cenqg Kontraktowaq.

5.7. Projekt organizacii robét wraz z towarzyszacymi dokumentami

5.7.1.  Przygotowanie dokumentéw wchodzgcych w sktad projektu organizacii roboét.

Zgodnie z umowaq, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych
robdt, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inspektorowi nadzoru do akceptacii
nastepujgcych dokumentéw:

1) szczegdtowego harmonogramu robdt iich finansowania,

2) planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia,

3) programu zapewnienia jakosci.

5.7.2.  Projekt organizaciji robdt.

Opracowany przez Wykonawce projekt organizaciji robdt musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposdb realizacji robét, w oparciu o
zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewniq redlizacje robdt zgodnie z dokumentacjq
projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inzyniera oraz harmonogramem robdt. Projekt
organizacji robét powinien zawierac:

1) organizacje wykonania robdét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

2) projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,

3) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég,

4) wykaz zespotdw roboczych, ich kwadlifikacje i przygotowanie praktyczne,

5) wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementdw robét.
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5.7.3. Szczegdtowy harmonogram robét i finansowania.

Szczegdtowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajgce z
dokumentaciji projektowej i ustaleh zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie
robdt budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie
robdt w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdt okreSlonego w umowie Wykonawca przestawi
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robdt i ptatnosci,
opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawiac w
etapach tygodniowych proponowany postep robdt w zakresie gtdwnych obiektdéw i zadan
kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w
trakcie realizacji roboét.

5.7.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robdt Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepisdw i
wymagan w zakresie bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych
do realizacji robdét, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i
przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi, program zapewnienia bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewnié, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktdre sq niebezpieczne, szkodliwe
dla zdrowia i nie spetnigjg odpowiednich wymagan sanitarnych.

5.7.5. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robdt. W tym celu przygotuje program zapewnienia

jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez Inzyniera. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) cze$¢ ogdlng opisujgca:
system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonanych robdt;
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
wytypowanego do wykonania badanh zleconych przez Wykonawce); sposéb oraz forme gromadzenia
wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw; ustawienia mechanizmow sterujgcych, a takze
wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym oraz proponowany
sposdb i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi Nadzoru;

b) czesc szczegdbtowq opisujgcq dla kazdego asortymentu robdt:
wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne; rodzaje i ilos¢
srodkdw  transportu  oraz urzgdzenia do magazynowania i zatadunku materiatdw, sposdb
zabezpieczania i ochrony materiatdéw oraz urzqdzeh przed utratq ich wtasciwosci w czasie transportu i
przechowywania na budowie; sposéb i procedure pomiaréw i badah (rodzaj i czestotliwosé badan,
pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie aparatury itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdinych elementdw robdt; sposdb
postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania programu i

planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

5.8. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.

5.8.1. Informacje ogdlne.

W trakcie trwania budowy i przed zakohczeniem robdt Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na
polecenie Inzyniera nastepujgcych dokumentow:

a) rysunki robocze,

b) aktualizacje harmonogramu robét i finansowania,

c) dokumentacje powykonawczq,

d) instrukcje eksploatacii i konserwacji urzgdzen.
Dokumenty sktadane Inzynierowi winny by¢ wyraznie oznaczone nazwq przedsiewziecia. Przedktadane
dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos$¢ z dokumentami wchodzgcymi
w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramaow, rysunkdw roboczych, wykazéw
materiatdw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie bedqg miaty wptywu na
kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stqd koszty ponoszone bedqg wytqgcznie przez Wykonawce.

5.8.2. Rysunkirobocze.

Elementy, urzgdzenia i materiaty, dla ktérych Inzynier wyda polecenie przedtozenia wykazdw, rysunkdw lub
opisdw nie bedqg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych
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dokumentdw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkdw roboczych. Inzynier sprawdza rysunki
jedynie w zakresie ogdinych warunkdéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.
Inzynier zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je Wykonawcy
w terminie przewidzianym w kontrakcie. Zwtoka wynikajgca z ewentualnej koniecznos$ci ponownego
sktadania dokumentdw nie powoduje przedtuzenia termindw okreslonych w umowie.
Wykonawca przedktada Inzyniera do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentéw w
formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktére nie mogq by¢ tatwo reprodukowane przy
uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentdw oraz dostarczy jego zapis
w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane Inzynierowi w odpowiednim terminie tak, by
zapewni¢ mu nie mniej niz 20 dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunkéw roboczych elementdw i urzgdzen wspdtzaleznych ze sobq, nalezy koordynowaé w
taki sposéb, aby Inzynier otrzymat wszystkie rysunki na czas, tak, zeby mdgt poza przeanalizowaniem
poszczegdlnych elementdw, dokonac przeglgdu ich wzajemnych powigzan.
Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawieraé wszelkie niezbedne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementdéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegdtowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszyé
pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:

1) nazwe inwestycji,

2)  numer umowy,

3) ilo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu,

4) tytut dokumentu,

5)  numer dokumentu lub rysunku,

6) okreslenie, jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,

7) numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omdwione jest dane urzadzenie, materiat lub

element,

8) date przekazania.
O ile Inzynier nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedq przez Wykonawce, ktéry potwierdzi
swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze
sprawdzit on (Wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sq zgodne z warunkami
kontraktu i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiardw i powigzah z wszelkimi innymi elementami.
Inzyniera, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagacé akceptacji sktadanych dokumentéw przez
nadzdér autorski.

5.8.3. Aktudlizacja harmonogramu robét i finansowania.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robdt oraz
sposoby redlizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okre$lonym w kontrakcie. Wykonawca we
wstepnej fazie robdt przestawia do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robdt i finansowania,
zgodnie z wymaganiami kontraktu. Harmonogram ten w miare postepu robdt moze by¢ aktualizowany

przez Wykonawce i zaczyna obowigzywacd po zatwierdzeniu przez Inzyniera.

5.8.4. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatdw, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkdw,
wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadad Inzynierowi aktualizowane na biezgco
rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przeglgdu i sprawdzenia. Po
zakohczeniu robdt kompletny zestaw rysunkdw zostanie przekazany Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.8.5. Instrukcja eksploatacii i konserwaciji urzgdzen.

Wykonawca dostarczy, przed zakohczeniem robdt, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzqgdzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy, za$ wynikajace
stgd koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub systemu. Instrukcje te winny by¢
dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla Wykonawcy za wykonane roboty przekraczajgce poziom
75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w dostarczonych
instrukcjach zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych, nastepujacych po
zawiadomieniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ nastepujgce informacje:

1) strone tytutowq zawierajgcg: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzgdzenia;

2) spis tresci;

3) informacje katalogowe o producencie (nazwa firmy, kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy);

4) gwarancje producenta;
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5)  wykresy iilustracje;

6) szczegdtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu;

7) dane o osiggach i wielko$ci nominalne;

8) instrukcje instalacyjne;

9) procedure rozruchu;

10) wtasciwaq regulacje;

1) procedury testowania;

2) zasady eksploataciji;

3) instrukcje wytgczania z eksploatacii;

4) instrukcje postepowania awaryjnego i usuwania usterek;

5) $rodki ostroznosci;

6) instrukcje dotyczgce konserwacii i naprawy (winny zawiera¢ szczegdtowe rysunki montazowe z
numerami czesci, wykazami czesci, procedurg dotyczqgcg zamawiania czesci zamiennych oraz
kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i
trwatosci urzgdzen);

17) instrukcje odno$nie smarowania (z wykazem punktdw, ktére nalezy smarowaé Ilub oliwic,
zalecanymi rodzajami, klasq i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwosciq
smarowania);

18) wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi  kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta;

19) wykaz ustawieh przekaznikdw elektrycznych oraz nastawien przetqcznikdw sterujgcych i
alarmowych;

20) schemat potgczen elekirycznych dostarczonych urzgdzeh (w tym uktaddw sterujgcych i
oéwietleniowych).

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniaé cato$¢ urzgdzenia, uktaddw sterujgcych, akcesoridw i

elementéw dodatkowych.

5.9. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Inzynier w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego reprezentuje interesy Zamawiajgcego
na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci readlizacji robdét budowlanych z dokumentacjq
projektowq, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw umowy.

Zgodnie z umowqg, Wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowaé Zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywacé do kohca
robét biuro Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci (SZJ), aby wykazywacd stosowanie wysokiej jakosci robdt.
System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania Materiatdw oraz Robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcq stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czestotliwosé, sq okreslone w Kontrakcie, normach i wytycznych, a takze aprobatach
technicznych. Wykonawca na zgdanie Inzyniera dostarczy swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.1. Program zapewniania jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu
Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjq
projektowq, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jokos¢ robdt. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ Plan Zapewnienia Jakosci do akceptacji Inzyniera, ktéry bedzie zawierac:
a) czes¢ ogding opisujgcg:

— organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jaokos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw

robét,
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- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiardw, nastaw
mechanizmdw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,

— proponowany sposdb i forme przekazywania tych informacii Inzynierowi.

b) czesc szczegdbtowq opisujgcq dla kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie fransportu,

— sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaje i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzanie mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt,

— sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Rodzaj i czestotliwo$¢ kontroli i badan robdt (dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli Plan
Zapewnienia Jakosci powinien opisac typ kontroli, metode, zakres, czas i czestotliwosé przeprowadzania,
kryteria dopuszczalnosci, sposdb udokumentowania jak réwniez podac¢ kto jest odpowiedzialny za jej
wykonanie).

Plan Zapewnienia Jakosci musi by¢ spdjny z projektem organizacji robdt i Programem.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonywaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ robdt.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witqgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz Robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgdaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz Robdt z czestotliwoiciq zapewniajgcq stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji Projektowej i Specyfikacii
Technicznej. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreSlone w
Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inzynier ustali, jaki zakres konftroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji. Inzynier
bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemnie informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jedli niedociggniecia te bedqg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jako$¢ tych materiatdw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badanh ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢é z  jednakowym
prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych Materiatéw, ktére
budzg watpliwos$¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedqg odpowiednio opisane i
oznakowane w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych i
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norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie,
stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich

wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w systemie zapewnienia jakosci.

6.6. Badania dokonywane przez Inzyniera / Zamawiajgcego

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania Materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawecy i/lub producenta Materiatdw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ Materiatdw i Robdt z wymaganiami Konfraktu na podstawie wynikéw badanh
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobierac probki Materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki
tych badan wykazqg, ze raporty Wykonawcy sg niezgodne ze stanem faktycznym lub wymaganiami
kontraktowymi, to Inzynier, po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawigjgcego, poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badanh. Jezeli z dodatkowych
badan okaze sie, ze badania przedktadane przez Wykonawce sg nieprawidtowe to wszelkie koszty badanh
dodatkowych pokryje Wykonawca robét. Jezeli badania dodatkowe potwierdzg prawidtowosé badanh
wykonywanych przez Wykonawce do koszt badan dodatkowych pokryje Zamawiagjgcy.

6.7. Cerlyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczehstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witadciwych przepiséw i
dokumentdw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Normq lub

e aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sqg objete certyfikacjq okreslong w pki. 1

i ktére spetniajag wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona

do Robdt bedrzie posiadac te dokumenty, okredlajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan bedqg dostarczone przez

Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan zostang odrzucone.

6.8. Dokumentacja Budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywd na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedqg dokonywane na biezgco i bedqg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datqg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy.
— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe.
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— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw Robét;

— terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementdw Robdt,

— przebieg Robdt, frudnoscii przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagii polecenia Inzyniera,

— daty zarzgdzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw Robdt,

— wyjasnienia. uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w  frakcie
wykonywania Robét,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badah
z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robbt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedqg przedtozone Inzynierowi

do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do wziecia tego pod uwage. Projektant nie jest

jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy Robdt.

(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdw Robdt. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w Kosztorysie
i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedq gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowiq zatqczniki do odbioru Robdédt. Winny byc
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

6.9. Dokumenty zapewnienia jakosci

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiatéw, orzeczenia itp., receptury, wyniki badanh kontrolnych itp. oraz
inne dokumenty bedqg prowadzone wg wymagan Systemu Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te bedqg
wymagane podczas Odbioréw i Préb Kohcowych Robét. Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostep
do tych dokumentéw.

6.10. Przechowywanie Dokumentacji Budowy

Dokumenty budowy nalezy przechowywac na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzgdkowany sposob i oznaczone wg wskazan Inzyniera
powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie zalecone przez Inzyniera.

W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go odtworzy¢ w formie dozwolonej
przez prawo.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do
wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét
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Ksiege Obmiaréw prowadzi Wykonawca. Wykonawca przeprowadza obmiar robdt po wczedniejszym
powiadomieniu Inzyniera i uzgodnieniu z nim terminu obmiaru. Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisywane w
ksiedze obmiaru i okresla¢ rzeczywisty zakres dokonanych robdét zgodnie z projektem i Specyfikacjami
Technicznymi. Wyniki powinny by¢ wyrazone w jednostkach okreslonych w Przedmiarze Robét. Jakikolwiek
btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze Robédt lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich Robot.

Obmiar Robdét bedzie potwierdzony przez uprawnionego geodete w formie szkicdw geodezyjnych
powykonawczych i zatwierdzony przez Inzyniera.

UWAGA: Od Wykonawcy bedzie sie wymagato prowadzenia osobnych pozycji obmiarowych w
Ksiedze Obmiaru w ramach robdt niekwalifikowanych.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedq mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz
linii osiowe.

Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, to
objetosci bedq wyliczane w m3, jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekrd;.

llosci, ktére majg by< mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robdt i dostarczone
przez Wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca musi posiadac wazne $wiadectwa legalizacii.
Muszg one by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagiizasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnoSnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewnigjgc w sposdb ciggty
zachowanie doktadnoéci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania odbiordéw czesciowych poszczegdlinych elementéw lub w innym czasie, okreSlonym w
umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inzyniera. Obmiary bedqg takze przeprowadzone przed
kohcowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystgpienia diuzszej przerwy robotach lub zmiany
Wykonawcy Robét. Obmiar Robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar

Robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robét

W  zaleznoéci od ustaleh odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Robdt zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) Przejeciu Czesci Robdt,

d) Przejeciu Robot

8.2. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robdt zanikajgecych polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu lub demontazowi.
Odbidr roboét zanikajgeych bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
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poprawek bez hamowania ogdinego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inzynier — wpisem do
Dziennika Budowy. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca co zostaje odnotowane
w Dzienniku Budowy 1z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o
tym fakcie Inzyniera. Jakos¢ iilo$¢ robdt zanikajgcych ocenia Inzynier.

8.3. Odbiér czesciowy

Przed wystgpieniem o Przejéciowe Swiadectwo Ptatnosci Wykonawca zgtosi do odbioru czeéciowego
wszystkie roboty, ktérych Ptatno$¢ ma dotyczyé.

7 czynnosci odbioru czesciowego powstanie protokdt, do ktérego zatgczone zostang: ksiegi obmiardw,
potwierdzone przez Inzyniera, szkice geodezyjne, protokoty préb i badan (np. préb szczelnosci, badah
zageszczen), oswiadczenia wiascicieli nieruchomosci o przywrdcenie dziatki do stanu pierwotnego i inne
dokumenty, wymagane przez Inzyniera.

Protokdét odbioru robdt wraz z zatgcznikami Wykonawca dotgczy do wystgpienia o Przejsciowe
Swiadectwo Ptatnosci. Jezeli w zakres robdt stanowigcych podstawe wystgpienia wchodzg roboty
poddane odbiorom we wczesniejszym okresie, Wykonawca zatgczy do wystgpienia protokdty z tych
odbioréw. Przeprowadzenie odbioru cze$ciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
wynikajgcych z Kontraktu.

8.4. Swiadectwo odbioru

Odbidr Robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakohczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbidr Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakohczenia Robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w pkt. 7.3.1.

Inzynier wystawi Swiadectwo Odbioru  zaswiadczajgce ukohczenie Robét po uprzedniej weryfikaci
odbiorcy przez Komisje wyznaczong przez Zamawigjgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentaciq
Projektowq i ST.

W toku odbioru Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie odbioréw Robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych i Robdt
poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych
w warstwie $cieralnej lub Robotach wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin dla wydania Swiadectwa Odbioru.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych
asorftymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjq Projektowq i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo ruchu, komisja
dokona potrgceh, ocenigjgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokdt Odbioru Robdt
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowqg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowq, jesli zostata sporzgdzona w
trakcie realizacji Kontraktu oraz kopie wydanych Polecen Zmian.
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardow.
Wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STi ew. PZJ
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STi ew. PZJ.
Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiardw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STi PZJ.
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wtascicielom urzgdzen.
9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu.
10. Rysunki powykonawcze.
1. Swiadectwa odbioru Robdt zanikajgcych.

Noohkown
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W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedqg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robobt.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedqg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robdt uzupetnigjgcych wyznaczy komisja.

8.6. Swiadectwo Wypetnienia Gwarancii

Ostateczny odbiér pogwarancyjny oraz wydanie Swiadectwa Gwarancyjnego polega na ocenie
wykonanych Robdét zwigzanych z catkowitym zakohczeniem Robdt i usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym

i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

8.7. Wystawienie §wiadectwa wykonania

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania po zakohczeniu Okresu Zgtaszania Wad. Wystawienie
Swiadectwa Wykonania jest mozliwe po zakohczeniu procedury odbioru pogwarancyjnego polegajgcego
na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Wyniki
badanh przeprowadzonych w tfrakcie odbioru ostatecznego zostajg zawarte w protokole .

8.8. Rozliczenie ostateczne

Po wystawieniu $Swiadectwa Wykonania przez Inzyniera Wykonawca jest zobowigzany przedstawié
Inzynierowi projekt Rozliczenia Ostatecznego uzupetniony wszystkimi dokumentami pomocniczymi i
zatgcznikami, ktérych zakres wynika scisle z warunkéw kontraktu.

Po przedtozeniu Rozliczenia Ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany potwierdzic na pismie, ze
rozliczenie ostateczne stanowi catkowite i ostateczne rozliczenie ptatnosci zwigzanych z Kontraktem i
wypetnia catkowicie wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu wykonanych robdt.

8.9. Wystawienie Rozliczenia

Inzynier wystawi Ostateczne Swiadectwo Ptatnosci po ofrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego i noty
potwierdzajgce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Cena Jednostkowa lub kwota ryczattowa danej pozycji winna uwzgledniaé wszystkie materiaty, czynnosci,

wymagania i badania niezbedne do wtasciwego wykonania i odbioru Robdt wycenionych w danej

pozycji bez wzgledu na to, czy zostato to szczegdtowo wymienione w Specyfikacjach Technicznych i

Przedmiarze Robdt czy tez nie.

W cenach jednostkowych i kwotach ryczattowych nalezy miedzy innymi (lecz nie wystarczajgco)

uwzglednic:

— robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane;

- wartod¢ zuzytych materiatdw (w tym wszelkich materiatéw pomocniczych niezbednych do wykonania
robét, a nie wymienionych bezpodrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkdw i transport na teren budowy,

— wartoéci pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy);

— koszty posrednie, w sktad w ktérych wchodzg m.in.: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzqadzenia i zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowania Robdt, wydatki
dotyczgce BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placdw i bocznic, koszty dzierzawy
pasdw roboczych, ekspertyzy dotyczgce wykonania Robdt, koszty zarzqgdu przedsiebiorstwa
Wykonawcy, koszty ogdine przedsiebiorstwa, i inne;

— koszty wszystkich tymczasowych budowli, urzgdzen i robdét itp. niezbednych do wykonania Robdt
Statych, przeprowadzenia Préb kohcowych oraz utrzymania ciggtosci pracy istniejgcych systemow;

— koszty badan, préb i testdw wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu i PZJ;
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— koszty nadzoréw branzowych

— koszty spetnienia wszelkich wymagan wynikajgcych z Kontraktu, dla ktérych nie przewidziano
odrebnych pozycji przedmiarowych w tym roboty tymczasowe polegajgce miedzy innymi na
przebudowie obiektdw kolidujgcych, (z realizowanymi kanatami) pod nadzorem ich wtascicieli, w tym
wykonanie przebic i przejs¢ przez sciany budynkdéw lub zbiorniki szamb celem dokonania potgczenia z
instalacjg wewnetrznag.

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogagcych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robét i w okresie Zgtaszania Wad;

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT

Ponadto informacje dotyczgce podstawy ptatnosci zawarte sq w ST oraz Preambule do Przedmiaru Robdt.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze

Robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robdt objetych tg

pozycjq rozliczeniowq.

9.2. Zasady rozliczenia za spetnienie wymagan niniejszej ST 00.00.00.

Rozliczeniu bedqg podlegad roboty wykonane i odebrane przez Inzyniera.

Elementy robdt wynikajgce z ST 00.00 dla ktérych nie przewidziano odrebnych pozycji w Przedmiarze
Robdt, nie podlegajg odrebnej zaptacie i uwaza sie je za uwzglednione i wliczone w ceny jednostkowe i
stawki wprowadzone przez Wykonawce w wypetniony Przedmiar Robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.

Wykonawca jest zobowigzany znacé wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno przez wtadze

panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacije prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z

prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w

trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz.881)

— Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2005 nr 240 poz. 2027)

— Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321).

— Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomos$ciami oraz o zmianie
niektérych innych ustaw (Dz. U. 2004 nr 141 poz. 1492),

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r, o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2002 nr 147poz. 1229).

— Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 142).

— Ustawa 2 dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 628).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627) z pdz. zm.

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360) wraz z aktami
wykonawczymi.

— Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gbrnicze. (Dz. U. 1994 nr 27 poz. 96)

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
sciekdw (Dz. U. 2001r. Nr 72, pdz. 747 z pdzniejszymi zmianami).

— Ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiatach wybuchowych przeznaczonych do uzytku cywilnego.
(Dz. U. 2002 nr 117 poz. 1007)

- Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz.U.2002 nr 75 poz. 690)

— Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. 2007 nr 61 poz. 417)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133)

— Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkciji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 nr 83 poz. 578)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach Sciekdw, (Dz. U. 1993.96.438).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwaciji sieci kanalizacyjnych. (Dz.
U. 93 nr 96 poz. 437),

— Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzeh technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i
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drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 poz.1263).

— Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r., w sprawie wymagan dotyczgcych
prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpadéw (Dz. U. nr 37 poz. 339), wraz z
rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej zmieniajgcym to rozporzgdzenie (Dz. U.
2004 Nr 1 poz.2).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie wzordw: wniosku o pozwolenie
na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosciq na cele
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. Nr 120 poz. 1127).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczqcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.
1126).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i
ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbidrek obiektéw budowlanych
wykonywanych metodg wybuchowq (Dz. U. 03.120.1135).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkdw i trybu postepowania
w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych Ilub niewykohczonych obiektdéw budowlanych (Dz.U.
04.198.2043).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.03.47.401).

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeé$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844 z pdzniejszymi zmianami)

— Rozporzgdzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezenh i natezeh czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy. (Dz. U. Nr 217,
poz. 1833)

— Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego | Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38, poz. 455).

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunkéw
technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U. 99.74.836).

— Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopdtrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 03.121.1139).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projekiu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.03.121.1137).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, (DZ. U. Nr 120 poz. 1133).

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzednia 1998 w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektéw budowlanych. (Dz. U. Nr 126 poz. 839).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie
standarddéw technicznych dotyczgcych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informaciji o
terenie. (Dz. U. nr 30, poz. 297),

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie

prawodawstwo.

UWAGA OGOLNA

Wszystkie nazwy wtasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systemdw i wyposazenia, zostaty
uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego standardu wykonania. Wykonawca ma
prawo wnioskowaé o zastosowanie rozwigzan zamiennych, nie obnizajgcych tego standardu.
Wprowadzone zmiany nie mogg pociggaé za sobqg zwiekszenia kosztéw inwestycji ani zmieni¢ idei
projektu. Wykonawca moze uzyska¢ akceptacje rozwigzan zamiennych przez Projektanta, jednak musi to
by¢ poprzedzone pozytywnq opinig Inspektora Nadzoru. Wszelkie zmiany muszg uzyskaé akceptacje
Inwestora i Projektanta. Za zastosowane rozwigzania zamienne wigzgce sie z koniecznosciq wprowadzenia
zmian w dokumentaciji, ponosi petng odpowiedzialno$¢ strona wnioskujgca w tym za koordynacje
miedzybranzowq i uzyskanie niezbednych pozwolen i uzgodnien.

str. 32



Przebudowa podmytych przyczdtkdw mostu wraz ze skarpg w km 0+077 w miejscowosci Bystra, w ciggu drogi gminnej
na dziatkach 299, 300.
- Specyfikacja Techniczna -

D-M.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCLZE

D-M.01.01.0. WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robdét dotyczgcych wyznaczenia
osi trasy i obiektdw inzynierskich w ramach Robdt zwigzanych z inwestycjq: ,,Przebudowa podmytych
przyczétkdw mostu wraz ze skarpg w km 0+077 w miejscowosci Bystra, w ciggu drogi gminnej na dziatkach
299, 300.

Kod wg wspdlinego stownika zamdwien - CPV 45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowe.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Zakres prac realizowanych w ramach robdt pomiarowych i prac geodezyjnych obejmuje:

(1) Roboty przygotowawcze:
1) Pozyskanie z zasobu geodezyjnego przed przystgpieniem do robdt danych zawierajgcych lokalizacje i
wspdtrzedne punktdw gtdwnych trasy oraz reperdw,
2) Przeprowadzenie obliczen i pomiardw geodezyjnych niezbednych do szczegbtowego wytyczenia robdt.
3) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdw, urzadzen i sprzetu budowlanego.

(2) Roboty zasadnicze:
1 ) Roboty pomiarowe zwigzane z budowq obiektéw technologicznych i sieci instalacyjnych:
wytyczenie gtéwnej osi lub punktdw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) obiektow
technologicznych,
- wytyczenie gtdwnej osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) obiektéw
budowlanych,
- wytyczenie gtdéwnej osi lub punktdw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) obiektu mostowego,
- wyznaczenie (sprawdzenie) punktdw gtéwnych osi trasy drogowej i punktdw wysokosciowych,
— odtworzenie osi frasy drogowe;,
— uzupetnienie osi frasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
- wyznaczenie i utrwalenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperdw roboczych),
- wyznaczenie przekrojdow poprzecznych,
- zastabilizowanie punktéw w sposéb frwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwigjgcy odszukanie i ewentualne ich odtworzenie,
- wykonanie uproszczonej dokumentacji geodezyjnej w zakresie umozliwidjgcym prowadzenie robdt oraz
biezgcg kontrole przez Inzyniera,
- wykonanie pomiardw biezgcych w miare postepu robdt, z godnie z dokumentacja projektowaq,
2) Roboty pomiarowe niezbedne do wykonania dokumentacji powykonawcze;.

(3) Roboty koficowe, konieczne do uzyskania $wiadectwa Przejecia Robét:
1) Wykonanie pomiardw sprawdzajgcych usytuowanie gtdwnych elementéw obiektéw budowlanych w
wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja.
2) Inwentaryzacja elementéw naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiér punktéw, ktdérych wzajemne potozenie na
powierzchni odniesienia zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjne;.

Osnowa geodezyjna wysokosciowa — usystematyzowany zbidr punktdw, ktdrych wysokosé w stosunku do
przyjetej powierzchni odniesienia zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.

Osnowa readlizacyjna - jest to osnowa geodezyjna ( pozioma i wysokosciowa) przeznaczona do
geodezyjnego wytyczenia elementdw projektdéw w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu
konstrukciji i zwiqzanych z realizacjg urzadzen.

Osnowa ta powinna stuzy¢ réwniez do pomiardw kontrolnych przemieszczen i odksztatcen, a takze w
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miare mozliwosci pomiardw powykonawczych.

Punkty gtéwne trasy — punkty zatamania osi frasy, punkty kierunkowe oraz poczgtkowy i koncowy punkt
frasy.

Reper - trwaty znak geodezyjny o ustalonej wysokosci w metrach n.p.m. i wspdtrzednej w uktadzie siatki
niwelacyjnej panstwowe;.

Pozostate okredlenia podstawowe sq zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich Normach,
a takze w instrukcjach i Wytycznych Technicznych obowigzujgcych w geodezji i kartografii.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentaciqg
projektowq, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Ogdline wymagania dotyczgce materiatdw podano w D-M- 00.00.00. ,, Wymagania ogdlne™ pkt. 2.

Materiatami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objetych niniejszymi ST sq:

- padaliki drewniane o @ 15-20 mm i dtugosci 1.5do 1.7 m,

- paliki drewniane o & 50-80 mm i dtugosci okoto 0,30 m,

- prety stalowe o @ 12 mmi dtugosci 30 cm,

- stupki betonowe lub rury metalowe dtugosci ok. 0,50m. ,,Swiadki” powinny mieé¢ dtugosé okoto 0,50 mi
przekrdj prostokgtny,

- bolce stalowe o @ 5 mm i dtugosci 0,04-0,05 m dla punktdw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni,

- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktéw),

- bgdzinne materiaty akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. SPRIET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w D-M- 00.00.00. ,,Wymagania ogdine” pki. 3.
Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtéwnych elementdw konstrukcji budowlanych i tras sieci
miedzyobiektowych oraz reperdw roboczych bedg wykonane recznie. Do robdt geodezyjnych objetych
niniejszymi ST nalezy stosowacé nastepujgcy sprzet:
- teodolity,
- niwelatory,
- dalmierze, tyczki,
- taty,
- tasmy stalowe, szpilki,
lub inny sprzet akceptowany przez Inzyniera.
Do wykonania robdt konieczny jest sprzet geodezyjny gwarantujgcy uzyskanie wymaganej doktadnosci
pomiaru.

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w D-M- 00.00.00. ,, Wymagania ogdine” pkt. 4.
Materiaty mogq by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Wykonawca powinien je ustawiac
rbwnomiernie na cate] powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpiecza¢ przed mozliwosciq
przesuwania sie podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-
PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami G.U.G. i K. przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien pozyskac z zasobu geodezyjnego dane zawierajgce
lokalizacje i wspdtrzedne punktdéw gtownych oraz reperéw w nawigzaniu do zakresu prac objetych
Kontraktem.

W oparciu o pozyskane materiaty Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robobt.
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Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie punkty gtéwne obiektéw budowlanych
oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu charakterystycznego inwestyciji i
dostarczy¢ Inzynierowi szkic wytyczenia i wykaz punktdw wysokos$ciowych. Przejecie tych punktéw powinno
by¢ dokonane w obecnosci Inzyniera. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o
wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktdw gtdwnych trasy i (lub) reperdw roboczych. Btedy te
powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre$lone w dokumentacji projektowej sq zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rézniq sie
od rzednych okresSlonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji
przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z rdzinic rzednych terenu podanych w
dokumentaciji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na
koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktdére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogq by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiardw przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktdw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robdt. Przed rozpoczeciem robdt pomiarowych w terenie Wykonawca zobowigzany jest do
odszukania i widocznego oznakowania wszystkich punktéw panstwowej osnowy geodezyjnej
zlokalizowanej w granicach projektowanych robdt. Obowigzkiem Wykonawcy jest ochrona tych punktéw
przed zniszczeniem w trakcie prowadzenia robdt. Jezeli takie punkty zostang zniszczone przez Wykonawce
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to
zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizaciji robét nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy.

Dodatkowo na kazde wezwanie Inzyniera Wykonawca wykona wszelkie pomiary geodezyjne okreslone
przez Inzyniera. Koszt tych pomiardw obcigza Wykonawce.

5.2. Wyznaczenie osi i punkiéw charakterystycznych obiektéw technologicznych oraz trasy i punktéw
wysokosciowych dla obiektu mostowego

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowq przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej i innej osnowy geodezyjne] okreslonej w dokumentacji projektowej oraz w oparciu o
informacje przekazane przez Inzyniera. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete
wiecej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktdw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnosciq
do jednego cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacii projektowe;.

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu charakterystycznego
inwestycji. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okredlenie nazwy reperu i jego rzednej. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty
state na stabilnych, istniejgcych budowlach.

Rzedne reperdw roboczych nalezy okreslac z takg doktadnosciqg, aby $redni btgd niwelacji po wyréwnaniu
byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w hawigzaniu do reperdw panstwowych.

5.3. Wyznaczenie (sprawdzenie) punkiéw gtdéwnych osi trasy drogowej i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne powinny by¢ zastabilizowane w sposdb trwaty, a takze
dowigzane do punktdw pomocniczych, potozonych poza granicq robét ziemnych. Maksymalna odlegtosé
pomiedzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowe;j,
a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosi¢ 250 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona do 150
metréw, zaleznie od jego konfiguracii.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw
towarzyszqacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych
budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozyé w postaci
stupkdw betonowych lub grubych ksztattownikodw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb
wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperdw roboczych nalezy okreslac z takg doktadnosciqg, aby Sredni btad niwelacji po wyrdwnaniu
byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperdw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

5.4. Odiworzenie osi trasy drogowej
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Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowq oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentaciji projektowe;.

O3 trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej
od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi frasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktdw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm
w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentaciji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2 niniejszej ST.

Usuniecie pali z osi frasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robdt zastgpi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robét.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojdw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdw i wykopdw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robdt), zgodnie z dokumentacjg projektowqg oraz w miejscach
wymagajgcych uzupetnienia dia poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych
przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypdw i wykopdw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiadad odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.
Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypdw i wykopdw o ksztatcie
zgodnym z dokumentacjq projektowaq.

5.6. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozy¢ Inzynierowi, przed przyjeciem robdt, dokumentacje
powykonawczq przedstawiajgcq wszystkie obiekty tak, jok zrealizowat je Wykonawca, z zaznaczeniem
lokalizacji, wymiardw i detali wykonanych robdt. Dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z
aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania szkicédw geodezyjnych stanowigcych podstawe do
rozliczenia wykonanych robdt na podktadach uwzgledniajgcych granice nieruchomosci ze wzgledu na
konieczno$¢ podziatu wartosci wykonanych robdt na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane zgodnie z
wytycznymi POIS.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w D-M- 00.00.00. ,,Wymagania ogdine” pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jokosci robdt i materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robdt (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem
budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robdt (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. 6.6
ST00.00.00. , Wymagania ogdine”.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punkidw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wg ogdinych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt 5 niniejszej ST.

Nalezy sprawdzi¢ potozenie i wysokosci gtéwnych punktéw geodezyjnych obiektdw inwestycii.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w D-M- 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne "
pkt. 7.

Nie przewidziano odrebnej jednostki obmiarowej dla robdét pomiarowych i prac geodezyjnych, poza
opracowaniem dokumentacji powykonawczej, dla ktérej jednostkg obmiarowq jest ryczatt.

8. PRZEJECIE ROBOT

Ogdlne zasady przejecia robdt podano w D-M- 00.00.00. ,, Wymagania ogdlne " pkt. 8.
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Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
doich iloéci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inzynierowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczqg robdt.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9.  PODSTAWA PXATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Ogdline wymagania dotyczgce ptatnosci podano w D-M- 00.00.00. ,,Wymagania ogdine” pkt. 9.

Nie bedqg redlizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty pomiarowe i prace geodezyjne
realizowane w oparciu o niniejszg STWIORB, poza zakresem opracowania dokumentacji powykonawczej.
W tym $wietle cena wykonania robdt pomiarowych i prac geodezyjnych, poza zakresem opracowania
dokumentacji powykonawczej, bedzie zawarta w cenach jednostkowych robdt podstawowych wg
Przedmiaru Robét.

Ptatno$¢ za jednostke obmiarowq roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej ST nalezy

przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu i oceng jakosci wykonania robét.

9.2. Cena wykonania robét

Cena sktadowa wykonania robdt podstawowych okreslonych w Przedmiarze robdt w zakresie wykonania robdt

pomiarowych i prac geodezyjnych, dia ktérej nie przewidziano odrebnej pozycji rozliczeniowej, obejmuje:

- wyltyczenie gtéwnej osi lub punktdw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) obiektow
technologicznych i obiektu mostowego,

- wyznaczenie (sprawdzenie) punktdw gtéwnych osi trasy drogowej i punktdw wysokosciowych,

— odtworzenie osi frasy drogowe;,

— uzupetnienie osi frasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperdw roboczych),

- wyznaczenie przekrojdw poprzecznych,

- wytyczenie niezbednych punktdw charakterystycznych obiektdw iinstalacii, (sytuacyjne i wysokosciowe),

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznokowanie w sposdb
utatwigjgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— wykonanie pomiardw sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtownych elementéw inwestyciji w wykopie przed
Zasypaniem oraz ich inwentaryzacja,

— wykonanie uproszczonej dokumentacii geodezyjnej w zakresie umozliwicjgeym prowadzenie robdt oraz biezgcq
kontrole przez Inzyniera,

- wykonanie pomiardw biezgcych w miare postepu robdt, z godnie z dokumentacja projektowaq,

- inwentaryzacja elementéw naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych.

Cena ryczattowa podana przez Wykonawce w zakresie opracowania dokumentacji powykonawczej obejmuje:

— wykonanie pomiardw sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtownych elementéw inwestycji w wykopie przed
Zasypaniem oraz ich inwentaryzacja,

- inwentaryzacja elementéw naziemnych po wykonaniu prac hawierzchniowych.

— opracowanie dokumentaciji powykonawczej w wersji papierowej i elekironicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna O-1. Ogdine zasady wykonywania prac geodezyjnych.

1

2. Instrukcja techniczna O-3. Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych.
3. Instrukcja techniczna G-I. Geodezyjna osnowa pozioma.

4. Instrukcja techniczna G-2.  Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna.

5. Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.

6. Instrukcja fechniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.

7. Instrukcja techniczna G-3.  Geodezyjna obstuga inwestycii.

8. Wytyczne techniczne G-3.I. Osnowy realizacyjne.

9. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne.

1

0. Instrukcja techniczna G-4.  Pomiary sytuacyjne i wysokosSciowe.
oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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D-M.01.02.02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z usunieciem warstwy humusu.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczqg zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu z pasa robét ziemnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Warstwa humusu — warstwa ziemi urodzajnej zdatnej do celdw rolniczych.

Pozostate okreslenia podane w ninigjszej Specyfikacji Technicznej sq zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji DM.00.00.00 ,,Wymagania

ogdine”, pkt. 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt. 5.

2. Materiaty

Nie wystepujg

3. SPRZET

3.1. Ogédlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne™ pkt. 3.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu

Do wykonania robdét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:
- spycharki,
- roéwniarki,
- topaty, szpadle i inny sprzet - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robdt sprzetem
zmechanizowanym nie
jest mozliwe,
- koparki i samochody samowytadowcze do fransportu humusu
lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne™ .

4.2, Transport humusu

Zdjety humus moze by¢ przewozony dowolnym srodkiem transportu.
Nadmiar humusu bedzie przewieziony na miejsce sktadowania zaproponowane przez Wykonawce i
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zaakceptowane przez Inzyniera.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”
pkt. 5.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umachnianiu skarp
zgodnie z Rysunkami.

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie lub recznie.

Warstwe humusu nalezy zdjgé z powierzchni catego pasa robdt ziemnych, ktdra jest okredlona w
Rysunkach oraz w innych miejscach wskazanych przez Inzyniera.

Humus nalezy zdjgé na petng gtebokose¢ jego zalegania wedtug faktycznego stanu wystepowania. Zdjety
humus nalezy sktadowac w regularnych pryzmach. Wysokos$¢ pryzm nie moze przekraczac 3,0 m.

Pryzmy powinny by¢ utozone tak, aby sptywata po nich woda deszczowa.

Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony
przed zanieczyszczaniem, a takze najezdzaniem przez pojozdy i zageszczaniem. Zgromadzony w pryzmach
humus nie moze zawiera¢ zadnych korzeni, kamieni i nieorganicznych materiatéw. Nie nalezy zdejmowad
humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby unikngé zanieczyszczenia gling lub
innym gruntem nieorganicznym.

Przewidzie¢ nalezy odchwaszczenie humusu przy zastosowaniu herbicydow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”
pkit. 6.

6.2, Kontrola jakosci zdjetego humusu

Sprawdzanie jakosci robdét polega na  wizualnej ocenie kompletnosci  usuniecia  humusu
z powierzchni pasa robdt ziemnych, zgodnie z Rysunkami wskazaniami Inzyniera. Sktadowana warstwa
humusu nie moze zawiera¢ korzeni, kamieni i nieorganicznych gruntow.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w Specyfikacji Technicznej DMU.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™.

7.2, Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Nie wystepujq

8. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepujqg.

9. PODSTAWA PXATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M- 00.00.00. ,,Wymagania ogdine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 wykonania robét obejmuje:

- zdjecie humusu wraz z ztdowaniem w pryzmy wzdtuz drogi lub odwiezieniem na odktad,

- zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowaniem jej w regularnych pryzmach
- dostarczenie sprzetu,
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D-M.01.02.03. ROBOTY ROZBIORKOWE
1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z rozbidrkg obiektdw budowlanych - istniejgcych elementdéw kolidujgcych znajdujgcych sie w
miejscu lokalizacji inwestyciji.

1.2 Zakres stosowania Specyfikaciji Technicznej

Specyfikacje Techniczng joko cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamodwienia (SIWZ), nalezy
odczytywac i rozumiec w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt opisanych w pkit. 1.3.

Niniejsza SST jest dokumentem pomocniczym przy redlizacji i odbiorze robdt ziemnych zadania okreslonego
w pkt 1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Zakres robdt realizowanych w ramach robét rozbidrkowych obejmuie:

(1) Roboty przygotowawcze:

1) Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robdt i obiektu,

2) Wykonanie dokumentaciji fotograficznej stanu istniejgcego przez Wykonawce

3) Zabezpieczenie Iub usuniecie istniejgcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu oraz rodlinnosci i
ewentualnych sktadowisk odpaddw, rumowisk.

4) Zabezpieczenie obiektdw chronionych prawem.

5) Odtgczenie od rozbieranych obiektéw instalacii,

6) Rozbidrka istniejgcych elementdw oporowych,

7) Rozbidrka elementdw zelbetowych lub betonowych znajdujacych sie w poblizu miejsca robdt.

8) Zabezpieczenie w sposdb oznakowany miejsca rozbidrek poprzez wykonanie tymczasowego ogrodzenia,

9) Zabezpieczenie przed uszkodzeniami urzgdzen i budowli znajdujgcych sie w poblizu rozbieranych obiektéw,

10) Przejecie i odprowadzenie z terenu wdd opadowych i gruntowych.

11) Wykonanie niezbednych drég tymczasowych zasilania w energie elekiryczng i wode oraz odprowadzenia
sciekow.

12) Oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe, szynowe wodne).

13) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.

14) Wykonanie niezbednych prac badawczych i projekfowych.

(2) Roboty zasadnicze:

1) Rozbidrka elementéw zelbetowych.
2) Rozbidrka elementdw oporowych.
3) Rozbidrka nawierzchni drég.

4) Rozbidrka elementdw drog.

(3) Roboty konicowe, konieczne do uzyskania $wiadectwa Przejecia Robét:

1) Przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jego uzycia,

2) Transport, sktadowanie oraz przygotowanie materiatdw z rozbidrki, przewidzionych do ponownego
wbudowania,

3) Zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbidrki (poza ztomem),

4) Przygotowanie ztomu do fransportu normatywnego i ztozenie w miejscu wskazanym przez Inzyniera,

5) Utylizacja materiatu rozbidrkowego nieprzewidzianego oraz nie nadajgcego sie do ponownego wykorzystania,

6) Wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbidrki;

7) Przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badan laboratoryjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz
definicjami podanymi w Specyfikacji D-M-.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem i Sciste przestrzeganie
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harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt budowlanych za
ich zgodnos¢ z projektem budowlanym, wymaganiami SST oraz poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogdline wymagania dotyczgce materiatéw podano w D-M- 00.00.00. ,, Wymagania ogdlne™ pkt. 2.
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontfraktu i
poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczgce Zzrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
PZJ.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w D-M -00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do redlizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacii
robdt, ktéry uzyskat akceptacije Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt rozbidrkowych powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- spycharki,

- tadowarki,

- zurawie samochodowe,

- samochody ciezarowe,

- mtoty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- palniki acetylenowe,

~  koparki,

- drobny sprzet pomocniczy,

- frezarki nawierzchni sterowane elekfronicznie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2, Transport gruntu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w D-M- 00.00.00. ,, Wymagania ogdine” pkt. 4.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosé robdt i wiasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny byé zgodne z
ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robdt, ktéry uzyskat akceptacije Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszqg spetnia¢ wymagania przepisdéw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

Transport sfrezowanego materiatu powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewni¢ prace frezarki bez

postojow.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w D-M -00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-
PN, WIWOR i postanowieniami Kontraktu.
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5.2. Rozbidrka istniejgcych elementéw oporowych

Rozpoczecie robdt rozbidrkowych jest uwarunkowane wykorzystaniem wymaganych dokumentéw organizacii
ruchu drogowego na czas robdt. Niezbedne oznakowanie nalezy zabudowac w pasie drogowym zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obowigzujgcymi przepisami ruchu drogowego.

Roboty rozbidrkowe istniejacego obiektu mostowego obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow
istniejgcego przepustu zgodnie z Dokumentacjq Projektowq lub wskazanych przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zidentyfikowad istniejace uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczyE, w
przypadku koniecznosci odtgczy¢ przeptyw medidw (gaz, prad elekiryczny, woda, Scieki).

Elementy zabudowy nie podlegajgce rozbidrce a zlokalizowane w rejonie robdt rozbidrkowych nalezy odpowiednio
zabezpieczyE. Roboty rozbidrkowe nalezy wykonac recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem
mechanicznym z zachowaniem ostroznosci.

Gruz, kamien i materiaty drobnicowe nalezy usuwac z rejonu robdt na biezgco i utylizowaé, wywozgc na
sktadowisko odpaddw. Nadmiar zZiemi odwozonej na odktad nalezy utylizowaé. Ztom nalezy przygotowaé do
transportu normatywnego i ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce znajdujgce sie w migjscach, gdzie zgodnie z dokumentacjq projektowq bedq
wykonane wykopy, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdinosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w
nich wody opadowej. Doty w migjscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw nalezy wypetic warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST
»Roboty ziemne”.

5.3. Rozbidérka elementéw drég

Rozpoczecie robdt rozbidrkowych jest uwarunkowane wykorzystaniem wymaganych dokumentéw organizacii
ruchu drogowego na czas robdt. Niezbedne oznakowanie nalezy zabudowaé w pasie drogowym zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obowigzujgcymi przepisami ruchu drogowego.

Roboty rozbidrkowe elementéw drdg i przepustdw obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow
nawierzchni i podbuddw zgodnie z Dokumentacjq Projektowq lub wskazanych przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zidentyfikowad istniejgce uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczye, w
przypadku koniecznosci odtqczy¢ przeptyw medidw (gaz, prgd elekiryczny, woda, Scieki).

Elementy zabudowy nie podlegajgce rozbidrce a zlokalizowane w rejonie robdt rozbidrkowych nalezy odpowiednio
zabezpieczyl.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonac recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem mechanicznym z
zachowaniem ostroznosci.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwicjgcy maksymalny odzysk materiatdw rozbidrkowych.
Wszystkie elementy moziwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzeh i przewiezione na miejsce uzgodnione z Inzynierem. Materiaty przewidziane do powtdmego
wykorzystania przy robotach odtworzeniowych Wykonawca winien przetransportowaé, odpowiednio zesktadowad
i przygotowac do ponownego wbudowania.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac z rejonu robdt na biezgco i utylizowaé, wywozgc na sktadowisko
odpaddw. Nadmiar ziemi odwozonej na odktad nalezy utylizowad. Ztom nalezy przygotowaé do transportu
normatywnego i ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementdw drdg znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacija
projektowq bedq wykonane wykopy, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdinodci nalezy zapobiec
gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw nalezy
wypetni¢ warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami
okre$lonymi w SST ,,Roboty ziemne".

5.4. Rozebranie elementéw 7elbetowych i betonowych

Roboty rozbidrkowe elementdw zelbetowych i betonowych obejmuijqg rozbidrke elementéw zalegajacych w

korycie potoku bezposrednio w poblizu przedmiotowego obiektu wraz z odwozem gruzu z terenu rozbidrki.

Miejsca rozbidrki zgodne z Dokumentacijq Projektowq lub wskazaniami Inspektora nadzoru. Elementy zabudowy nie
podlegajace rozbidrce a zlokalizowane w rejonie robét rozbidrkowych nalezy odpowiednio zabezpieczyc.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonac recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem mechanicznym z
zachowaniem ostroznosci.

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ w sposdb umoziiwiajgcy maksymalny odzysk materiatdw rozbidrkowych.
Wszystkie elementy mozliwe do powtdrmego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen i przewiezione na miejsce uzgodnione z Inspektorem nadzoru. Materiaty przewidziane do powtérnego
wykorzystania przy robotach odtworzeniowych Wykonawca winien przetransportowac, odpowiednio zesktadowac
i przygotowac do ponownego wbudowania.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac z rejonu robdt na biezaco i utylizowac, wywozgc na sktadowisko
odpaddw. Nadmiar ziemi odwozonej na odktad nalezy utylizowac. Ztom nalezy przygotowac do transportu
normatywnego i ztozy& w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdline wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy materiatdw, sprzetu i srodkdw transportu podano w D-
M-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i srodki techniczne do kontroli jakosci robdt (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robdt (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. 6.6 ST
»Wymagania ogdine”.

6.2. Szczegdotowe zasady kontroli robét rozbidrkowych

Kontrola jakosci robét rozbidrkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt rozbidrkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw odzyskanych, a w szczegdlnosci materiatdw przewidzianych do
powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetidjgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni powinno spetniac
odpowiednie wymagania okreslone w SST ,,Roboty ziemne™.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogédlne zasady obmiaru Robét

Ogdine wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w D-M- 00.00.00. ,, Wymagania ogdlne™ pkt. 7.
Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

7.2. Szczegdlowe zasady obmiaru Robdt

llos¢ robdt rozbidrkowych dotyczgceych catych obiektéw oblicza sie na podstawie wizualnej oceny kompletnosci
wykonanych robdt rozbidrkowych.

llod¢ robdt rozbidrkowych poszczegdinych elementéw budowlanych oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez stuzby
geodezyjne pomiardw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej STi ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegaja akceptacii Inzyniera i muszg
posiadac¢ wazne certyfikaty legalizacii.

7.3. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowq dla robdt objetych specyfikaciq jest:
1) m3 (metr szecienny) - dla:

- objetosci rozebranych fundamentdw, elementdw konstrukcyjnych betonowych i zelbetowych,
2) m2 (metr kwadratowy) - dla:

— powierzchni rozebraneji odebranej nawierzchni,

— powierzchnirozebraneji odebranej podbudowy,

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogdlne

Ogdline zasady odbioru robdt iich przejecia podano w D-M- 00.00.00. ,, Wymagania ogdlne " pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jokosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

8.2. Warunki szczegdtowe

Roboty zwigzane z zasypaniem dotdw po rozbidrkach nalezg do robdt ulegajgcych zakryciu. Zasady ich przejecia
sq okreslone w D-M- 00.00.00. ,, Wymagania ogdine” pkt 8.2.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w D-M- 00.00.00. ,,Wymagania ogdline™ pkt. 9.

Ptatno$¢ za jednostke obmiarowq roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. ninigjszej ST nalezy przyjmowad
zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robdt, ocenq jakosci uzytych materiatdw i jokosci wykonania
robdét, na podstawie wynikdw pomiardw i badanh.

9.2. Cena wykonania robét

1. Cena wykonanej rozbidrki fundamentdw oraz elementéw betonowych i zelbetowych mierzonych w m3
obejmuje:

—  odkopanie elementéw,

- ew. ustawienie rusztowan iich pdzniejsze rozebranie,

- rozbidrke elementuy,

-  sorfowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,

- odwdz gruzu,

—  zasypanie z zageszczeniem

-  uporzgdkowanie terenu rozbidrki;

2. Cena wykonanej rozbidrki barierek roziczana w m obejmuie:

—  rozebranie elementdw barierek,

- zatadunek i wywiezienie materictdw z rozbidrki,

- uporzgdkowanie terenu rozbidrki.

3. Cena wykonanej rozbidrki fundamentdw oraz elementdw ogrodzeh mierzonych w m3 obejmuie:

- rozbidrke fundamentu oraz cokotu ogrodzenia,

- odwdz gruzu,

—  zasypanie z zageszczeniem

- uporzgdkowanie terenu rozbidrki;

4. Cena wykonanej rozbidrki warstw nawierzchni i podoudowy mierzonych w m?2 obejmuije:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,

- ciecie pitq, rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jego uzycia,

-  zatadunek i wywiezienie materictdw z rozbidrki,

- utylizacja materiatu rozbidrkowego nieprzewidzianego oraz nie nadajgcego sie do ponownego wykorzystania,

- fransport i sktadowanie materiatu przeznaczonego do ponownego wbudowania,

- wyrdbwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbidrki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) WIWIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
2) PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
3) BN-68/8931-04Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosci nawierzchni planografem i tata.

Normy pomocnicze:

1) BN-77/8931-120znaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

D-M.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D-M.02.01.00. ROBOTY ZIEMNE POD FUNDAMENTY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegdtowe dotyczgce wykonania i odbioru Robdt zwigzanych z
inwestycjq: ,,Przebudowa podmytych przyczdtkdw mostu wraz ze skarpg w km 0+077 w miejscowosci
Bystra, w ciggu drogi gminnej na dziatkach 299, 300.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
Robdt wymienionych w pkt.1.1.
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1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiagjgce i majgce na celu
wykonanie robdét ziemnych zwigzanych z wykonaniem obiektéw oporowych, wraz z usunieciem wody z
wykopdw lub zabezpieczeniem wykopu przed naptywem wody.

Roboty ziemne ujmujg wykopy fundamentowe wzgledem projektowanego poziomu terenu. Roboty
majgce na celu sprowadzenie terenu istniejgcego do poziomu projektowanego, ujete zostaty w czesci
drogowej Konfraktu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w DM.00.00.00.

Wykop sredni - wykop ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop o gtebokosci przekraczajgcej 3 m.

$cianka szczelna (grodzica) - konstrukcja pomocnicza lub czesé¢ sktadowa budowli, uzywana w celu
zabezpieczenia statecznosci $cian wykopdéw oraz w celu odgrodzenia sie od wody gruntowej
naptywajgcej do wykopu.

Wskaznik réznorodnosci U - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$é gruntdw niespoistych.

Wskaznik zageszczenia - jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego pd. gruntu sztucznie
zageszczonego (nasypu) do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego pas.

Wilgotnosé optymalna gruntu - wilgotno$¢ optymalna gruntu jest to wilgotnose, przy ktérej grunt ubijany w
sposdb znormalizowany uzyskuje maksymalng gesto$c objetosciowq pa.

Zasypka - grunt nasypowy ktérym uzupetnia sie przestrzeh w wykopie ponizej poziomu terenu po
wybudowaniu konstrukciji dla ktérej wykonano wykop.

Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu w obrebie pasa drogowego,
spetniajaca wymagania dotyczgce stabilnosci i odwodnienia.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Roboét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjq
Projektowaq, STi poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST D-M.00.00.00.

2. MATERIALY
Drewno przeznaczone do zabezpieczenia scian wykopdw oraz wykonywania konstrukcji podpierajgcych
lub rozpierajgcych $ciany wykopdw powinno by¢ iglaste, zaimpregnowane i odpowiadad¢ wymaganiom
PN-92/D-95017 i PN-75/D-96000

Do obudowy wykopu stosuje sie elementy drewniane lub stalowe.

3. SPRZET

Roboty mogg by¢é wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonaé przy uzyciu
odpowiedniego do wykonywania robdt ziemnych typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Pompy lub inny sprzet wedtug uznania Wykonawcy lecz zaakceptowany przez Inzyniera.

Uzyty sprzet powinien zapewni¢ ciggto$¢ wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej wydajnosci dla
umozliwienia wykonania czynnosci podstawowej zgodnie z odpowiedniq Specyfikacjg. W przypadku gdy
stan techniczny lub parametry robocze uzywanych urzgdzen lub narzedzi nie zapewniajg bezawaryjnej
pracy lub uzyskania wymaganej jakosci robdt, Inzynier moze zazgdaé zmiany stosowanego sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone $rodkami transportu przeznaczonymi do przewozu mas ziemnych.
Materiaty nalezy rozmiesci¢ rbwnomiernie na catej powierzchni  tadunkowe] i zabezpieczyé przed
spadaniem lub przemieszczaniem.

Ukopany grunt powinien by¢ bezzwtocznie przetransportowany na miejsce wskazane przez Inzyniera lub na
odktad stuzgcy nastepnie do zasypania niezabudowanych wykopdw. W przypadku przygotowania
odktaddéw gruntdw przeznaczonych do zasypywania, odlegto$¢ podndza skarpy odktadu od gdérnej
krawedzi wykopu powinna wynosi¢:

- na gruntach przepuszczalnych - nie mniej niz 3,0 m,

- na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniegj niz 5,0 m.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw do zasypywania wykopdw powinny odbywac
sie tak aby zabezpieczy¢ grunt przed zanieczyszczeniem i utratg wymaganych wtasciwosci.

Wyboru srodkdw transportowych nalezy dokonac na podstawie analizy nastepujgcych czynnikdw:

—  objetosci mas ziemnych,

— odlegtosci transportu,

—  szybkoscii pojemnosci srodkdw transportowych,

—  uksztattowania terenu,

— wydajnosci maszyn odspajajgcych grunt,

—  pory roku i warunkéw atmosferycznych,
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— organizacji robdt.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty ziemne.

5.1. Ogdlne wymagania

5.1.1. Wymagania geotechniczne
Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ na podstawie nastepujgcych danych geotechnicznych:
a) zaszeregowanie gruntdw do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480,
b) sondy gruntowe podane w Dokumentaciji Projektowe]j zawierajgce opis uwarstwieh gruntdw, poziom
wdd gruntowych i powierzchniowych,
c) stan terenu (znaki wysokosciowe, repery, przekroje poprzeczne terenu, plan  warstwicowy,
zadrzewienie itp.).

5.1.2. Odkrycia wykopaliskowe

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robdét ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczgtki
archeologiczne nalezy powiadomi¢ Inzyniera oraz wtadze konserwatorskie i roboty przerwaé na obszarze
znalezisk do dalszej decyzji.

5.1.3. Urzagdzenia i materiaty nie przewidziane w Dokumentaciji Projektowej

Jezeli na terenie robdt ziemnych napotyka sie urzgdzenia podziemne nie przewidziane w Dokumentacii
Projektowej (urzgdzenia instalacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe lub elektryczne) albo
niewypaty lub inne pozostato$ci wojenne, wowczas roboty nalezy przerwad, powiadomié o tym Inzyniera,
a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzér
nad tymi urzgdzeniami.

W przypadku natrafienia w wykonanym wykopie na materiaty nadajgce sie do dalszego uzytku nalezy
powiadomic¢ o tym Inzyniera i ustali¢ z nim sposdéb dalszego postepowania.

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na gtebokosci posadowienia fundamentu, na
grunt o no$nosci mniejszej od przewidziane] w Dokumentacji Projektowej oraz w razie natrafienia na
kurzawke, roboty ziemne nalezy przerwac i powiadomi¢ Inzyniera w celu ustalenia odpowiednich
sposobdw zabezpieczen.

5.1.4. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu

Przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca robdt powinien przejgé od Inzyniera punkty state
i charakterystyczne, tworzgce uktad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokos$ciowych
zgodnie z D-M.01.01.01.

State punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, zeby nie nastgpito ich
uszkodzenie lub zniszczenie przez wode, mréz, roboty budowlane itp. Ochrona przyjetych punktdw statych
nalezy do Wykonawcy robdt. W przypadku zniszczenia punktdw pomiarowych nalezy je odtworzyc.

W przypadku przegtebienia wykopdw ponizej przewidzionego poziomu, a zwtaszcza ponizej
projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem celem podjecia
odpowiednich decyzji.

5.1.5. Odwodnienie terenu

Roboty ziemne powinny by¢é wykonywane w takiej kolejnosci, zeby byto zapewnione tatwe i szybkie
odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych w kazdej fazie robdt. Niniejsza ST obejmuje réwniez
odwodnienie wykopdw poprzez odpompowanie wody.

Wykonane urzgdzenia odwadniajgce nie powinny powodowad niekorzysthego nawodnienia gruntdw w
innych miejscach wykonywanych robdt ziemnych ani powodowacé szkdd na terenach sgsiednich.

Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wdd pochodzgcych z
opaddw atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkami
umozliwiajgcymi tatwy odptyw wody poza teren robdt. Od strony spadku terenu powinny by¢é wykonane,
W razie poftrzeby, rowy.

5.1.6. Wykonywanie robdét ziemnych w warunkach zimowych

W przypadku koniecznosci wykonywania robdt ziemnych w okresie obnizonych temperatur, roboty te
nalezy wykonywac w sposdb okreslony w opracowaniu ITB pt. ,, Wytyczne wykonywania robdt budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Przez pojecie "obnizonej temperatury" nalezy rozumiec¢
temperature otoczenia nizszg niz +5°C.

5.2, Wymiary wykopow fundamentowych

Wymiary wykopodéw fundamentowych powinny by¢ dostosowane do wymiardw fundamentéw budowli w
planie, sposobu ich zatozenia, gtebokosci wykopdw, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do
koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia zboczy wykopdw.
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Dopuszczalne odchytki w wykonaniu wykopdw wynoszqg:
—  wwymiarach w planie +10cm,
- dlarzednych dna £5cm.

5.3. Sktadowanie ukopanego gruntu

Sktadowanie ukopanego gruntu przy wykonywanym wykopie moze by¢ stosowane:

a) bez zabezpieczenia jego Scian, jezeli zostanie zachowana minimalna odlegto$¢, podana w pkt. 4,
przy ktérej nie zachodzi obawa obsuwania sie gruntu,

b) bezposrednio przy wykopie, pod warunkiem wykonania odpowiedniego zabezpieczenia przeciw

obsunieciu sie gruntu.

6. KONTROLA JAKOSCI

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw redlizowanych przed budowq obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu nalezy wykonaé
pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Natomiast w trakcie redlizacji wykopdw konieczne
jest kontrolowanie warunkdw gruntowych w nawigzaniu do badah geologicznych.

Sprawdzenie i odbidr robdt ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normg PN-68/B-06050.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny podlegad
nastepujqgce sprawy:

- zgodnos¢ wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowq

- roboty pomiarowe,

- przygotowanie terenu,

- rodzqjistan gruntu w podtozu,

- odwadnianie wykopdw,

- wymiary wykopdw,

- zabezpieczenie wykopdw.

7. OBMIAR ROBOT
Roboty objete niniejszg ST podlegajg odbiorom.

7.1. Program badan

Przy odbiorze robét ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce badania:

- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowq,

- sprawdzenie odwodnienia terenu,

- sprawdzenie wykonanych wykopdw.

Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioru czesciowego i kohcowego robdt. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac w odniesieniu do tych robdt, do ktdérych pdzniejszy dostep jest
niemozliwy.

Na podstawie wynikdw badah nalezy sporzqdzi¢ protokoty odbioru robdt czesciowych i kohcowych.
Roboty zanikajgce nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.

7.2, Opis badan

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowq polega na poréwnaniu wykonanych robdt ziemnych
z Dokumentacjg Projektowq. oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i
pomiardw.

Sprawdzenie odwodnienia terenu polega na poréwnaniu wykonanych urzgdzeh odwadnigjgcych z
odwodnienia oraz stwierdzeniu prawidtowego wykonania wg ST na podstawie ogledzin i pomiardw.
Sprawdzenie wykonanych wykopdw polega na pordwnaniu ich z Dokumentacjg Projektowq oraz
stwierdzeniu ich zgodnosci z ST przez ogledziny oraz pomiar z doktadnoscig do 1,0cm.

7.3. Ocena wynikéw badan

Jezeli wszystkie badania przewidziane daty wynik dodatni, wykonane roboty ziemne nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami ST.

W przypadku gdy chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty lub ich cze$¢ nalezy uznacé
za niezgodne z wymaganiami ST. W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadz¢ roboty
ziemne do zgodnosci z STi przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy
odbiorze

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania
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PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-5-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

8.2 Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonywania $cianek szczelnych, Instytut badawczy Drég i Mostow, zeszyt 1-25
Wytyczne wykonywania robdét budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur, Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa 1988.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogédline ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STD-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena | metra sze$ciennego [m3] wykonania wykopdw obejmuje:
- wszelkie prace pomiarowe,
- prace przygotowawcze,
- dostarczenie odpowiedniego sprzetu,
- wykonanie wykopdw,
- wykonanie rowkéw pod dreny,
- zatadunek i wywiezienie urobku z terenu budowy na miejsce docelowego sktadowania (na odktad),
- profilowanie dna wykopu i skarp,
- bezposrednie zageszczenie powierzchni wykopu,
- plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopu
- zageszczenie gruntu w wykopach,
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,
- rozplantowanie urobku na odktadzie z nadaniem odpowiedniej formy,
- odwodnienie wykopu,
- wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,
- biezgce utrzymanie w czystosci nawierzchni jezdni — usuwanie zanieczyszczeh nanoszonych
samochodami
przewozgcymi grunt,
- oznakowanie i zabezpieczenie Robét i jego utrzymanie,
- przekopy kontrolne,
- koszty nadzoru przedstawicieli Wiascicieli sieci uzbrojenia podziemnego,
- rekultywacje terenu.

D-M.02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem wykopdw w gruntach I-V kategorii.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczqg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem wykopdw w
gruntach |-V kategorii i obejmujqg:

- wykonanie wykopdw z przemieszczeniem gruntu na nasypy,

- wykonanie wykopdw z przemieszczeniem gruntu na odktad.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wykop - usuniecie gruntu

Odktad - miejsce poza placem budowy do sktadowania materiatu z wykopdw zakwalifikowanego jako
niezdatny do uzycia w dalszych robotach.

Dokop — miejsce pozyskiwania gruntu do budowy nasypu, potozone poza strefq robdt ziemnych lub poza
pasem drogowym.
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Podtoze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy znajdujgcy sie bezposrednio pod warstwami
nawierzchni.

Odktad tymczasowy — miejsce sktadowania materiatu z wykopdw do uzytku w dalszych robotach.
Wskaznik zageszczenia — wielko$¢ okreslajgca stan zageszczenia gruntu wyrazona wzorem:

Pd - gestos¢ na sucho [Mg/m3]

Pds— maksymalna gesto$¢ na sucho przy wilgotnosci optymalnej, okre$lona normalng prébg Proctora
zgodnie z norma PN-88/B-04481 uzyta do oceny zageszczania gruntu podczas robdt ziemnych, préby wg
normy BN-77/8931-12 [Mg/m3]

Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikaciji sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji D.00.00.00 , Wymagania ogdlne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”

Przed przystgpieniem do wykonania robdt ziemnych nalezy zakohczyé wszelkie roboty przygotowawcze
okreslone w ST D-01.00.00. "Roboty przygotowawcze".

W przypadku wykonywania robdét ziemnych w rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego, wszelkie
roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z dyspozycjami i pod ptatnym nadzorem przedstawiciela
Wtasciciela sieci.

Koszty zwigzane z nadzorem ponosi Wykonawca.

Przed przystgpieniem do wykonywania jakichkolwiek wykopdw w rejonie sieci uzbrojenia terenu nalezy
wykona¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia doktadnej lokalizacji sieci uzbrojenia terenu. Koszty zwigzane
z wykopami kontrolnymi nalezy ujgé w cenie kontraktowej.

2. MATERIALY

Charakterystyka gruntéw wystepujgcych w wykopach zostata okreslona w Rysunkach na podstawie
przeprowadzonych badan geotechnicznych.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych w wykopach, Wykonawca ma obowigzek wykonaé analize
jakosci gruntu w wykopach z czestotliwoscig co ok. 500 m, bgdz przy zmianie rodzaju gruntu.

Badania nalezy wykona¢ w zakresie:

-wilgotnosci naturalnej (Wn),

-ciezaru objetosciowego,

-sktadu granulometrycznego,

-zawarto$ci czesci organicznych,

-wskaznika plastycznosci (Ip).

-wskaznika zageszczenia (Is) przy wilgotnosci optymalnej (Wopt),
-wskaznika piaskowego (WP).

Na podstawie tych badan i ocenie przydatnosci gruntu w wykopie do wbudowania w nasypy,
Wykonawca opracuje bilans mas ziemnych i przedstawi do akceptacii Inzyniera.

Wykonawca ma obowigzek biezgcej kontroli i oceny warunkdw gruntowych w trakcie wykonywania
wykopdw, celem potwierdzenia ich przydatnosci do budowy nasypdw zgodnie z PN-S-02205:1998.

Jezeli badania laboratoryjne w trakcie budowy nie potwierdzqg zatozeh przyjetych w Specyfikacjach, to
grunt nieprzydatny do budowy nasypdéw powinien by¢ odwieziony na odktad po uzgodnieniu z Inzynierem.
Wykonawca jest zobowigzany do wbudowywania w nasypy tylko gruntéw przydatnych do ich budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST DMU.00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na wtasciwosci gruntu zardbwno w miejscu jego naturalnego zalegania jak tez w czasie odspajania,
fransportu,

wbudowania i zageszczania.

Do wykonania robét ziemnych mozna stosowac nastepujgcy sprzet:
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- koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub ggsienicowe,
- koparko-spycharki,

- koparko-tadowarki,

- spycharki ggsienicowe,

- tadowarki,

- rowniarki samojezdne

- sprzet do zageszczania,

- reczny sprzet do Izejszych robdt ziemnych,

lub inny sprzet akceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdline wymagania dotyczgce transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2, Transport gruntu

Do fransportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie celem wbudowania w nasyp mogg by¢ stosowane
nastepujgce srodki transportu:

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowytadowcze,

lub inne srodki fransportu zaakceptowane przez Inzyniera.

Wyddajnos¢ srodkdw fransportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosdci sprzetu stosowanego do
wykonywania wykopdw. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki fransportu powinny spetniaé
wymagania podane w Specyfikacji D.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST D.00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy i punktdw wysokos$ciowych, usuniecie drzew i krzewdw
nalezy wykona¢ zgodnie z Rysunkami, Specyfikacjg D.01.01.01, Specyfikacjg D.01.02.01 oraz poleceniami
Inzyniera. Przed rozpoczeciem robdt, wyznaczona zostanie trasa i punkty wysokosciowe wraz ze wszystkimi
zmianami, zatwierdzonymi przez Inzyniera, Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca dokona obmiaru terenu.

5.3. Odwodnienie robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzqgdzeh stanowigcych elementy systemdw odwadniajgcych ujetych w projekcie,
Wykonawca powinien wykonaé urzgdzenia, ktdére zapewniq odprowadzenie wdd poza obszar robdt

ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed nawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonania robot,

aby powierzchniom wykopdw i nasypdw nadac w catym okresie trwania robdt spadki poprzeczne (min
2%)

i podtuzne zapewnigjgce prawidtowe odwodnienie (state odprowadzenie wod).
Jedli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatqg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdw i zastgpienie ich gruntami
przydatnymi na
wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez
za

dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzgdzeh odwadnigjgcych musi byc¢
poprzedzone

uzgodnienie z odpowiednimi wtadzami. Uzgodnienie to znajduje sie po stronie Wykonawcy robét.

5.4. Wykopy w gruntach nieskalistych

5.4.1. Zasady prowadzenia robdét
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Wykopy nalezy chroni¢ przed doptywem wody. Ponadto wszelkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w
okresie mozliwie suchym z pominieciem okresu zimowego.

Sposdb wykonania skarp wykopdw powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia
robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich

podciecia lub innych odstepstw od dokumentaciji projektowej obcigza Wykonawce robét ziemnych.

5.4.2. Wymagania dotyczqce zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno wynosi¢ 1s>0,97 lub
E2>40Mpa oraz e2/E1 < 2,5 (dla skarp L>0,95). Badanie nalezy wykonywaé wg wymagan Inzyniera lub dwa
punkty na dziatce roboczej jednak nie rzadziej niz raz na 1500m2.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie majg wymaganego wskaznika zageszczenia,
to przed utozeniem konstrukciji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci podanych powyzej.

Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okre$lone w powyzszej tablicy nie mogq by¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczenie gruntdw rodzimych, to Wykonawca zaproponuje i przedstawia do akceptacii
Inzynierowi mozliwe do zastosowania srodki, umozliwigjgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia.

5.4.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé do ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubos$é warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3m.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch
maszyn wykonujgcych te czynnos¢ budowlang.

Naprawa uszkodzeh powierzchni robdt ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkdéw obcigza Wykonawce robdét ziemnych.

5.44. Doktadnos¢ wykonania wykopdw

Sprawdzeniu podlegajq nastepujace elementy wykonania wykopdw:

- Réwnos¢ podtoza

Nieréwnosci podtuzng i poprzeczng podtoza nalezy mierzy¢ 3 metrowq tatq, co 50m.

Nieréwnosci nie mogqg przekraczac £5cm.

- Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 3 metrowej taty i poziomicy raz na 50m i dodatkowo we
wszystkich

punktach gtdwnych tukdéw poziomych.

Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancjq -0,5% i +1,0%.

- Rzedne podtoza

Rzedne podtoza nalezy sprawdzi¢, co 50m. Réznice pomiedzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie
powinny przekraczac +lcmi-5cm.

- Uksztattowanie osi korpusu

Uksztattowanie osi koryta nalezy sprawdzaé, co 50m w osi i na jej krawedziach.

O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz o £5cm.

- Szerokos¢ korpusu

Szeroko$¢ nalezy sprawdzi¢ przynajmniej raz na 50m. Szeroko$¢ nie moze sie rdzni¢ od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +5cm i -5cm a krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman.

- Skarpy

Pochylenie skarp nie moze sie rézni¢ od projektowanego o wiecej niz £10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kagta. Maksymalna gtebokos¢ wklesnie¢ na powierzchni skarp wykopu nie moze przekraczaé
+10cm przy pomiarze tatg 3 metrowaq.

5.5. Odkiady

Czes¢ gruntu pochodzgcego z wykopdw ktdra nie bedzie uzyta do wbudowania w nasyp powinna by¢
natychmiast wywieziona z terenu budowy na odktad.

Lokalizacja odktadu wraz z wszelkimi uzgodnieniami wynikajgcymi z tego tytutu znajduje sie po stronie
Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Konftrola jakosci robdét ziemnych polega na sprawdzeniu doktadnosci wykonania wykopdw w odniesieniu
do

dokumentaciji projektowej. Ponadto sprawdzeniu (wizualnemu) podlega odwodnienie korpusu ziemnego
(vjecie i
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odprowadzenie wéd opadowych).

W czasie kontroli szczegding uwage nalezy zwrdci¢ na:

- odspajanie gruntéw w sposdb nie pogarszajgcey ich wtasciwosci,

- zapewnienie statecznosci skarp,

- odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakohczeniu,
- doktadnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykohczenie).

- zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowqg robdt zwigzanych z wykonaniem robdt ziemnych jest metr szeScienny [m3] z
wszelkimi czynno$ciami majgcymi na celu fransport gruntu zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszej ST.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty zZiemne uznaije sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami.
Poszczegdlne elementy robét ziemnych podlegajag odbiorom robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena | metra szesciennego [m?3] wykonania wykopdw obejmuje:
- wszelkie prace pomiarowe,
- prace przygotowawcze,
- dostarczenie odpowiedniego sprzetu,
- wykonanie wykopdw,
- wykonanie rowkéw pod dreny,
- zatadunek i wywiezienie urobku z terenu budowy na miejsce docelowego sktadowania (na odktad),
- profilowanie dna wykopu i skarp,
- bezposrednie zageszczenie powierzchni wykopu,
- plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopu
- zageszczenie gruntu w wykopach,
- przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badah laboratoryjnych,
- rozplantowanie urobku na odktadzie z nadaniem odpowiedniej formy,
- odwodnienie wykopu,
- wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,
- biezgce utrzymanie w czystosci nawierzchni jezdni — usuwanie zanieczyszczeh nanoszonych
samochodami
przewozgcymi grunt,
- oznakowanie i zabezpieczenie Robdt i jego utrzymanie,
- przekopy kontrolne,
- koszty nadzoru przedstawicieli Wiascicieli sieci uzbrojenia podziemnego,
- rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
2.BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

4. PN-S-02205.1998  Roboty ziemne. Wymagania i badania.

D-M.02.01.04. ZASYPANIE WYKOPOW WRAZ Z ZAGESZCZENIEM
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczqce wykonania i odbioru Robdét zwigzanych z zasypaniem
wykopdw wraz z zageszczeniem przy realizacji obiektéw inzynierskich w ramach Robdt zwigzanych z
inwestycjq: ,,Przebudowa podmytych przyczotkdw mostu wraz ze skarpg w km 0+077 w miejscowosci
Bystra, w ciggu drogi gminnej na dziatkach 299, 300.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
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Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z zasypaniem i

zageszczeniem wykopdw fundamentowych do poziomu okresSlonego w Dokumentacji Projektowej przy
nastepujgcych obiektach inzynierskich.

a)  most w ciggu drogi gminnej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i ST D-M-00.00.00
"Wymagania ogdélne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot

Ogdine wymagania dotyczgce Robdt podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 1.5.
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjq
Projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00
"Wymagania ogdlne" pkt 2.

Wszystkie materiaty wykorzystane do zasypania wykopdw powinny posiadac jakos¢ akceptowanq przez
Inzyniera oraz by¢ pozbawione duzych lub zamarznietych bryt, drewna lub innych domieszek obcych.

2.1. Grunt do zasypywania wykopéw
Do zasypywania wykopdw moze by¢ uzyty grunt uprzednio z niego wydobyty niezamarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak czesci roslin, humus, torf, odpadki materiatdw budowlanych itp. odpowiadajgcy
wymaganiom normy PN-B-06050 [1].

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 3.

3.1. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagah jakosciowych
Robdt zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robdt.
Roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie lub przy uzyciu sprzetu wg uznania Wykonawcy po
akceptacji przez Inzyniera.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.1. Transport gruntu z odktadu dowolnymi srodkami zaakceptowanymi przez Inzyniera.

5. Wykonanie Robét
Ogdlne zasady wykonania Robdt podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.1. Zasypanie i zageszczenie wykopow
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedqg wykonywane Roboty ziemne. Wykonawca moze
przystqpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone
wpisem do Dziennika Budowy.
Zasypywanie wykopdw nalezy wykonac¢ do poziomu istniejgcego terenu lub do poziomu okreslonego w
Dokumentaciji Projektowej. Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonhczeniu
przewidzianych w nich Robotach.
Przed rozpoczeciem zasypywania, dno wykopu oraz fundament powinny by¢ oczyszczone z odpadkdw
materiatdw budowlanych.
Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonywane warstwami o grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakdw recznych i watowania,

0,4 m - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.
Wilgotno$¢ gruntu zageszczonego w danej warstwie winna by¢ zblizona do optymalnej. W przypadku
wilgotnoéci mniejszej niz 0,8 optymalnej, grunt nalezy polewa¢ wodq a w przypadku wiekszej niz 1,25
optymalnej, grunt nalezy przesuszyc.
Wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien wynosi¢ mniej niz Is = 0,98+1,0 Proctora. Nasypywanie warstw
gruntu i ich zageszczanie w poblizu Scian przyczétkdw i filaréw obiektu powinno by¢ dokonywane w taki
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sposdb, aby nie spowodowato uszkodzenia izolacji wodoochronnej lub przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakosci Robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.1. Kontrola prawidtowosci wykonywania Robét ziemnych
Sprawdzenie jakosci Robot ziemnych powinno by¢ zgodne z PN-68/B-06050 oraz PN-S-02205 i obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowq,
— rodzqjistan gruntu stuzgcego do zasypania wykopow,
- zgodnos$¢ prowadzenia Robdt z zasadami podanymi w punkcie 5 ninigjszej ST.
Badania nalezy przeprowadzaé w czasie odbioru cze$ciowego i kohcowego Robédt. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé w odniesieniu do tych Robdt, do ktérych pdiniejszy dostep
jest niemozliwy. Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzqdzi¢ protokoty odbioru Robdt cze$ciowych i
kohcowych. Roboty zanikajgce nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.

Sprawdzenie zageszczenia gruntdw polega na systematycznej kontroli zgodnosci z pkt 5 niniejszej ST.

Jezeli wszystkie przewidziane badania daty wynik dodatni, wykonane Roboty ziemne nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane
Roboty lub ich cze$¢ nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami norm. W tym przypadku Wykonawca
obowigzany jest doprowadzi¢ Roboty ziemne do zgodnosci z normami i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru.

7. Odbidr Robot
Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7.

Roboty objete niniejszg ST podlegajg odbiorowi Robdt zanikajacych, ktéry jest dokonywany na podstawie
wynikdw pomiardw i oceny wizualnej. W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres Robot
poprawkowych do wykonania a Wykonawca wykona je na koszt wtasny w ustalonym terminie.

7.1. Odbiory czesciowe
Odbiorom czesciowym podlegajq:
- oczyszczenie dna wykopdw i fundamentow,
- grubose, wilgotnose, wskaznik zageszczenia poszczegdinych warstw,

7.2. Odbiér koncowy

Na podstawie badan podanych w pkt é niniejszej ST dokonuje sie odbioru kohcowego wykonanej zasypki.
Odbidr ten potwierdzony powinien by¢ protokotem odbioru zawierajgcym wyniki wszystkich niezbednych
badan, ktére nalezy przekazad Inzynierowi.

8. Przepisy zwiqzane

8.1. Normy
1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.
2. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STD-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena | metra sze$ciennego [m3] zasypania wykopdw oraz przestrzeni za przyczdtkami obejmuje:
- dostarczenie materiatéw,

- przygotowanie materiatéw,

- dostarczenie odpowiedniego sprzetu,

- utrzymanie w odpowiedniej wilgotnosci i wbudowanie zasypki,

- zageszczenie zasypki,

- uformowanie zewnetrznego ksztattu,

- uporzgdkowanie terenu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan laboratoryjnych,

- wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

- biezgce utrzymanie w czystosci nawierzchni jezdni — usuwanie zanieczyszczeh nanoszonych
samochodami przewozgcymi grunt,

- oznakowanie i zabezpieczenie Robobt i jego utrzymanie,

- koszty nadzoru przedstawicieli Wiascicieli sieci uzbrojenia podziemnego.
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D-M.03.00.00. ZBROJENIE
D-M.03.01.00. STAL ZBROJENIOWA
D-M.03.01.02. ZBROJENIE BETONU STALA KLASY A-IIIN.

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikaciji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robdt zwigzanych z wykonaniem
Zbrojenia niesprezajgcego betonu konstrukcji mostowych stalowymi pretami wiotkimi obiektdw inzynierskich
wykonywanych w ramach Robdt zwigzanych z inwestycjq: ,,Przebudowa podmytych przyczétkdw mostu
wraz ze skarpg w km 0+077 w miejscowosci Bystra, w ciggu drogi gminnej na dziatkach 299, 300.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia wszystkich
elementdw przepustu.

W zakres Robdt wchodzi:

- przygotowanie zbrojenia,

- montaz zbrojenia,

- kontrola jakosci Robdt i materiatdw.
dla nastepujgcych obiektow:

- most w ciggu drogi gminnej [stal A-llIN]

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i ST D-M-00.00.00
"Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.4.1. Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane o srednicy do
40 mm.

1.4.2. ZIbrojenie niesprezajqce - zbrojenie konstrukciji betonowej nie wprowadzajgce do niej naprezen w
sposdb czynny.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce Robét

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 1.5.
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonanie Robdt oraz za
zgodno$¢ z Dokumentacijq Projektowq, ST, normami i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00
"Wymagania ogdlne" pki. 2.

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami polskich norm.
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna miec atest hutniczy.

2.1. Klasy i gatunku stali zbrojeniowej
Przy wykonywaniu Robdt objetych niniejszg ST stosuje sie nastepujgce klasy i gatunki stali zbrojeniowe;j
podane w tabeli 1.

Tabela 1.
Klasa Gatunek stali Rodzaqj stali Srednica pretéw Normy
stali mm
A-llIN 20G2VY-b okrggta zebrowana 6+32 PN-89/H-84023/06

2.2. Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali
Wtasnoéci mechaniczne i technologiczne dla walcdwki i pretdw powinny odpowiadaé wymaganiom
podanym w PN-89/H-84023/01 oraz PN-89/H-84023/06. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli nr 2.
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Tabela 2.

Gatunek Srednica Wydtu- Zginanie Wytrzymatos
stali preta lub zenie o kgt a ¢ charaktery-

walcowki d-$redn. styczna

As trzpienia Rak
a-prébki (MPa)
(mm) (%)
20G2VY-b | 6+28 16 d=3a 490
o=1809°

W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywacé peknie¢, naderwan i
rozwarstwien.

2.3. Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcoéwki i pretdbw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni

czotowej pretdébw niedopuszczalne sq pozostato$ci jamy wsadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne

nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe, takie jok rysy, drobne tuski i zawalcowania, wirgcenia

niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

- jesli mieszczq sie w granicach dopuszczalnych odchytek srednicy dla walcdweki i pretdéw gtadkich,

- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcdwki i pretdéw zebrowanych o srednicy nominalnej do 25 mm, za$
0,7 mm dla pretdw o wiekszych srednicach.

2.4. Odbiér stali na budowie
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia o jakosci - atest, w ktory
powinien by¢ zaopatrzony kazdy krgg lub wiqzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierad:

- nazwe wytworey,

- $rednice nominalng,

- gatunek stali,

- numer wytopu lub partii,

- znak obrébki cieplnej (w przypadku dostawy pretéw obrobionych cieplnie),

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowe.
Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej
wigzki czy tez preta. Dostarczong na budowe stal, ktéra:

- nie ma zaswiadczenia (atestu),

- ogledziny zewnetrzne nasuwajq wagtpliwosci co do jej wiasnosci,

- peka przy wykonywaniu hakdw
nalezy odesta¢ do wytwérey lub zbadac laboratoryjnie zgodnie z PN-91/H-04310.

2.5. Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojokach z
podziatem wg wymiaréw i gatunkow.

2.6. Badanie stali na budowie

Badaniu stali na budowie nalezy poddac¢ kazdg osobng partie stali nie wiekszg od 60 ton. Z kazdej partii
nalezy pobra¢ po é probek do badania na zginanie i 6 prébek do okredlenia granicy plastycznosci. Stal
moze by¢ przeznaczona do zbrojenia tylko wowczas, jesli na prébkach zginanych nie nastepuje pekniecie
lub rozwarstwienie. Jezeli rzeczywista granica plastycznosci jest nizsza od stwierdzonej na zaswiadczeniu lub
zqgdanej - stal badana moze by¢ uzyta tylko za zezwoleniem Inzyniera.

3. Sprzet

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3. Jakikolwiek
sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakoSciowych Robdt i
bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

3.1. Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonac przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Ogdine wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.1. Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi Srodkami transportu, zeby unikngé
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trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie Robét
Ogdlne warunki wykonania Robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdine” pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robot
uwzgledniajgce wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane Roboty zbrojarskie.

5.1. Przygotowanie zbrojenia

5.1.1. Czyszczenie pretéow

W przypadku skorodowania pretdw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczajgcym
wymagania punktu 5.3.1. nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie. Rozumie sie, ze zanieczyszczenia powstaty
w okresie od przyjecia stali na budowie do jej wbudowania. Prety zattuszczone lub zabrudzone farbami
mozna opalaé¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcz. Stal narazong na
chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodq niezasolong,.

Stal pokrytq tuszczqcq sie rdzq i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie,
lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretdw.

Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej
wody. MoZliwe sq réwniez inne sposoby oczyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera.

5.1.2. Prostowanie pretéw

Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. W przypadku stwierdzenia
odchylen wiekszych od 4 mm nalezy prety prostowacé. Dopuszcza sie prostowanie pretdéw za pomocq
kluczy, mtotkdw, prostowarek i wciggarek.

5.1.3. Ciecie pretoéw zbrojeniowych

Ciecie pretéw nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzgdzenie
w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1,0 cm. Ciecia nalezy wykonywaé przy uzyciu
nozy mechanicznych. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Dopuszczalna réznica dtugosci preta liczona wzdtuz jego osi od odgiecia do odgiecia w stosunku do
podanych na rysunku nie powinna przekracza¢ 1,0 cm.

Nalezy ucinac¢ prety krétsze od dtugosci podanej w Dokumentacii Projektowej o wydtuzenie zalezne od
wielkosciiilosci odgiec.

Wydtuzenia pretéw (cm) powstajgce podczas ich odginania o dany kgt podaje tabela 3.

Tabela Nr 3
Srednica preta Kagt odgiecia
(mm) 45° 900 1350 180°
6 - 0,5 0,5 1.0
8 - 1.0 1,0 1.0
10 0,5 1.0 1,0 1.5
12 0,5 1.0 1,0 1.5
14 0,5 1,5 1,5 2.0
16 0.5 1,5 1,5 2,5
20 1,0 1.5 2,0 3.0
22 1,0 2,0 3.0 4,0
25 1,5 2,5 3,5 4,5
27 2,0 3.0 4,0 5.0
30 2,5 3.5 5.0 6.0

5.1.4. Odgiecia pretéw, haki
Minimalne $rednice frzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakdw zbrojenia podaje tabela 4 (PN-91/S-
10042).

Tabela 4. Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia

Srednica preta | Stal gtadka miekka Stal zebrowana
zaginanego Rak =240 MPa Rak<400 MPa
mm
da<i0 do = 3d do = 3d
10<d<20 do = 4d do = 4d
20<d<28 do = 5d do = éd
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| d>28 | | do=8d |
d - oznacza srednice preta

Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy< spoine wynosi 10 d.

Na zimno, na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretéw wbudowanych $rednicy d<12 mm. Prety o
srednicy d>12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
Wewnetrzna $rednica odgiecia pretéw zbrojenia gtdwnego, poza odgieciem w obrebie haka, powinna
by¢ nie mniejsza niz:

10d - dla stali klasy A-ll
W miejscach zagiec¢ i zatamanh elementdw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie
prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac Srednice zagiecia rowng co najmniej 20d. Wewnetrzna
Srednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Nalezy
zwréci¢ uwage przy odbiorze hakdéw (odgiec) pretdw na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam
pekniecia powstate podczas wyginania.

5.2. Montaz zbrojenia

5.2.1. Wymagania ogdlne

Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal spawalng (PN-S-10042 [4]).

Wymaga sie nastepujgcych klas stali: A-Il.

Uktad zbrojenia w konstrukciji musi umozliwiac jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie.

Zbrojeniu pretami wiotkimi podlegajg wszelkie konstrukcje mostowe wykonane z betonu. Konstrukcje
niezelbetowe muszg posiadac zbrojenie zabezpieczajgce przed pojawieniem sie rys (PN-S-10042 [4]).

W konstrukcje mozna wbudowaé stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczgcej sie rdzy. Nie mozna
wbudowywac stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali ktdéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody; stan powierzchni wktadek
zbrojeniowych ma by¢ zadowalajgcy bezposrednio przed betonowaniem.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretdw o innej srednicy niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie
innego gatunku stali; zmiany te wymagajg zgody pisemnej Inzyniera.

W dzwigarach belkowych w kazdym przekroju na catej dtugosci dzwigara muszq znajdowacd sie co
najmniej 2 prety w dolneji 2 prety w gérnej strefie.

W ptytach maksymalny rozstaw zbrojenia moze wynosi¢ 35 cm.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretdw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego

powinna wynosi¢ co najmniej:

0,07 m - dla zbrojenia gtdwnego fundamentdw i podpdr masywnych

0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpdr masywnych

0,05 m - dla pretow gtéwnych lekkich podpdr i pali

0.03m - dla zbrojenia gtdwnego dzwigardéw

0,025m - dla strzemion dzwigardw gtdwnych i zbrojenia ptyt pomostéw (PN-S-10042 [4])

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedniq wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i fransportowanie materiatéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.2.2. Montowanie zbrojenia

5.2.2.1. kgczenie pretéw za pomocq spawania
W mostach drogowych dopuszcza sie nastepujgce rodzaje spawanych potgczeh pretdw:
- czotowe, elektryczne, oporowe,
- naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elekirycznym,
- naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
- zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
- zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elekirycznym,
- czotowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachg pétkolistq,
- czotowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,
- czotowe wzmocnione dwustronng spoing z ptaskownikiem,
- zaktadkowe wzmochione jednostronng spoing z ptaskownikiem,
- czotowe wzmocnione dwustronng spoing z mniejszym bokiem ptaskownika,

5.2.2.2. kgczenie pojedynczych pretéw na zaktad bez spawania
Dopuszcza sie tgczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretdw prostych, pretéw z hakami oraz
zbrojenia wykonanego z drutéw w postaci petlic.
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5.2.23.

Skrzyzowania pretow

Skrzyzowania pretdéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewacé lub tgczy¢  tzw. stupkami
dystansowymi.
Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm uzywa sie do tgczenia pretdw o Srednicy do 12 mm. Przy

Srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o $srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy tgczy& wszystkie skrzyzowania pretdw naroznych ze
strzemionami.

6. Kontrola jakosci Robét
Ogdline zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.1. Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakosci materiatdw okreslona wyzej w
pkt. 2.5., zgodnosci z Dokumentacijq Projektowq oraz wymaganiami i obowigzujgcymi normami.
Zbrojenie podlega odbiorowi Robdt ulegajgcych zakryciu.
Sprawdzenie zbrojenia dokonuje sie przez bezposredni pomiar tasmg, poziomicq i tasmg, suwmiarkg
i poréwnanie z Dokumentacjqg Projektowq oraz normg PN-B-06251 [1].

Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia poddaije tabela 5.

Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli Nr 5 obowiqzujg nastepujqce:

dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtdwnego nie powinno

przekraczaé 3%,

réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczacé +3 mm,
dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekraczaé +25 mm,

liczba uszkodzonych skrzyzowah w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna przekraczadé
20% w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym
precie nie moze przekraczac 25% ogdinejich liczby na tym precie,
réznice w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi w belkach nie powinny przekracza¢ +0,5 cm,
réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczacé +2 cm.

Tabela 5.
Parametr Zakres toleranciji dopuszczalna
odchytka
Ciecia pretow dla L<6,0m 20 mm
(L — dtugose preta wg projektu) dla L>6,0m 30 mm
Odgiecia (odchylenia wstosunku do potozenia dla L<0,5m 10 mm
okreslonego w projekcie) dla 0,5m<L<1,5m 15 mm
dlaL>1,5m 20 mm
Usytuowanie pretéw
qa) otulenie (zmnigjszenie wymiaru w stosunku do -— <5 mm
wymagan projektu)
b) odchylenie plusowe (h -jest catkowitq gruboscig dla h<0,5m 10 mm
elementu) dla 0,5m<h<1,5m 15 mm
dla h>1,5m 20 mm
c) odstepy  pomiedzy  sgsiednimi  roéwnolegtymi a<0,05m 5mm
pretami  (kablami) (a - jest odlegtoscig a<0,20 m 10 mm
projektowang pomiedzy powierzchniami a<0,40 m 20 mm
przylegtych pretéw) a>0,40 m 30 mm
d) odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci w <0,25m 10 mm
kazdym punkcie zbrojenia lub otworu kablowego <0,50m 15 mm
(o - oznacza catkowitg grubos$¢ lub szerokosé b<1,5m 20 mm
elementu) b>1,5m 30 mm
7. Odbidr Robot

Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7.

Roboty objete niniejszg Specyfikacjg podlegajg odbiorowi Robdt zanikajgcych iulegajgcych zakryciu,

ktéry jest dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréw, badan i oceny wizualne;j.

Odbidr (cze$ciowy) koncowy wg ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".
Odbioru zbrojenia nalezy dokonac przed przystgpieniem do betonowania przez Inzyniera z adnotacjq do

Dzienni

ka Budowy.

Odbidr polega na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i

postanowieniami niniejszej Specyfikacji, zgodnosci z rysunkami roboczymi liczby pretéw w

poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonaniu hakéw, ztgcz i dlugosci zakotwien pretéw
oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.
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8. Przepisy zwiqzane

8.1. Normy

1.PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

2.PN-91/H-04310 Préba statyczna rozciggania metali.

3.PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

4.PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

5.PN-77/S-10040 Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.

6.PN-89/H-84023/01 Stal okreslonego zastosowania. Wymagania ogdlne. Gatunki.

7.PN-82/H-93215 Prety stalowe walcowane na gorgco w podwyzszonych temperaturach.

8.PN-78/H-04408 Technologiczna préba zginania.

9.PN-91/5-10041 Konstrukcje mostowe z betonu sprezonego. Wymagania i badania.

10. PN-EN-45014:1993 Ogdine warunki dotyczgce deklaraciji zgodnosci dostawcdw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STD-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone wykonanego zbrojenia.

Cena obejmuije:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— fransport i sktadowanie materiatdw,

— oczyszczenie i wyprostowanie pretdw,

- wygiecie, przycinanie i tgczenie pretdw,

— montaz zbrojenia przy pomocy drutu wigzatkowego i spawania wraz z jego stabilizacjq oraz
zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewnetrznych betonu,

— czyszczenie terenu robdt z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robdt,

- wykonanie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych Specyfikacjqg lub zZieconych przez
inspektora nadzoru.

D-M.04.00.00. BETON
D-M.04.01.00. BETON KONSTRUKCYJNY
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru betonu oraz Robdt betonowych
przy realizacji obiektdéw inzynierskich wykonywanych w ramach Robdt zwigzanych z inwestycja:
wPrzebudowa podmytych przyczdtkdw mostu wraz ze skarpg w km 0+077 w miejscowosci Bystra, w ciggu
drogi gminnej na dziatkach 299, 300.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczq zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z wykonaniem betondw
konstrukcyjnych kl. B30 + B50 i ich zastosowaniu przy wykonywaniu:

- taw fundamentowych,
- gurtow,

- stozkow.

i obejmujq:

- przygotowanie mieszanki betonowej,
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- transport mieszanki na budowe,

- przygotowanie form i deskowan,

- wykonanie elementéw z betonu,

- pielegnacje betonu.

na nastepujgcym obiekcie inzynierskim:
- mostu w ciggu drogi powiatowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Beton zwykly - beton o gestoici powyzej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkdw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i kruszywa mineralnego o frakcjach przechodzgcych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Zaréb mieszanki betonowej - ilos¢ mieszanki jednorazowo ofrzymanej z urzadzenia mieszajgcego
lub pojemnika fransportowego.

Partia betonu - ilo§¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie dtuzszym niz 1 miesigc - z takich samych sktadnikéw, w
ten sam sposdb i w tych samych warunkach.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymatosé gwarantowang Re® (np.
beton klasy B30 przy RbG = 30 MPa).

Nasigkliwosé betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongé beton do jego masy w
stanie suchym.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania
i odmrazania probek betonowych.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
przepuszczalnodci wody; liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng zwiekszong warto$é
cis$nienia wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.

Rusztowania mostowe - pomocnicze budowle czasowe, stuzgce do wykonania projektowanego
obiektu mostowego. Rusztowania dzieli sie na: robocze, montazowe i niosgce.

Rusztowania robocze - rusztowania stuzgce do przenoszenia ciezaru sprzetu i ludzi.

Rusztowania montaiowe - rusztowania stuzgce do przenoszenia obcigzeh od montowanej
konstrukciji z gotowych elementdw oraz ciezaru sprzetu i ludzi.

Rusztowania niosqce - rusztowania stuzgce do przenoszenia obcigzeh od deskowan i od
konstrukciji betonowych, Zelbetowych iz betonu sprezonego, do czasu uzyskania przez nie
wymaganej no$nosci, oraz od ciezaru sprzetu i ludzi.

Pozostate okredlenia podane w niniejszej ST sqg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami
i ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczqce Robét

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjq
Projektowq, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
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Ogdlne wymagania dotyczqgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00
"Wymagania ogdlne", pkt. 2.

Dla betondw przeznaczonych do wbudowania w obiekty mostowe obowigzujq, niezaleznie od polskich
norm, "Wymagania i zalecenia dotyczgce wykonywania betondw do konstrukcji mostowych" [41] wydane
przez Generalng Dyrekcje Drég Publicznych w 1990 .

W dalszej czesci niniejszej ST wymagania te zwane sq skrétfowo "Wymaganiami GDDP".

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
2.1.1. Cement

2.1.1.1. Rodzaje cementu
Zgodnie z "Wymaganiami GDDP" [41] dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego
czystego tj. bez dodatkdw mineralnych wg normy PN-B-19701 [2] o nastepujgcych markach:

klasy CEM | 42,5 NA - do betonu klasy B30 - B40
klasy CEM 1 32,5 NA - do betonu klasy B25

2.1.1.2. Wymagania dotyczqgce sktadu cementu

Wg ustaleh normy PN-B-19701 [2] wymagana sie stosowania cementu portlandzkiego z klinkieru, o
zawartosci klinkieru 95+100%, oraz ponadto zgodnie z "Wymaganiami GDDP" wymaga sie, aby cementy te
charakteryzowaty sie nastepujgcym sktadem:

- zawartos¢ krzemiandw wapnia (3CaO Si02 i 2Ca0 SiO2) — co najmniej 2/3 masy

- stosunek mas tlenku wapnia (CaO) do dwutlenku krzemu (SiO2) — co najmnigj 2

- zawartos¢ tlenku magnezu < 5%

- sktadniki drugorzedne nie powinny zwieksza¢ wodozgdnosci cementu, ostabiaé¢ odpornosci betonu na
dziatanie  czynnikdw agresywnych lub zmniejsza¢ ochrony zbrojenia przed korozjg - 0+5%.

2.1.1.3. Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co ngjmnigj
trzywarstwowe wg PN-P-79005 [32].

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50£2 kg.

Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty wyrazny napis zawierajgcy co najmniej nastepujgce dane:
a) nazwa, rodzaj, symbol i klasa cementu,

b) nazwa wytworni i miejscowosci,

c) masa worka z cementem,

d) data wysytki,

e) termin trwato$ci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowaé¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozZliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzgdzenie do wytadowania cementu oraz
przystosowane do plombowania wsypow i wysypow.

2.1.1.4. $wiadectwo jakosci cementu

Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-80/B-04300 [6] a wyniki
ocenione wg normy PN-B-19701 [2].

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczqg kontroli jakosci z
uwzglednieniem dodatkowych "Wymagahn GDDP",

Producent cementu (lub stacja przesypowa) powinien potwierdzi¢ wykonanie kontroli odbiorczej oraz
zakwalifikowanie cementu do wysytki przez umieszczenie na dokumencie przewozowym wyraznej
sygnatury, zawierajgcej nazwe i oznaczenie cementu oraz stwierdzenie nastepujgcej tresci:

KONTROLOWANO wg PN-B-04320

I Numer ewidencyjny cementowni (stacji przesypowej) i odpowiedniego pracownika kontroli jakosci.

2.1.1.5. Akceptowanie poszczegolnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

2.2.1.6. Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujgca:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3 [4]

- oznaczenie statosci objetosci wg PN-EN 196-3 [4]

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie
w wodzie.
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W przypadku gdy ww. kontrola wykaze niezgodnos$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
Wyniki wyzej wymienionych badanh powinny spetnia¢ wymagania podane w tabeli 1.

Tabela 1. Wymagania dla cementu

Klasa cementu Wytrzymato$¢ na Sciskanie, MPa, Czas wigzania Statose
wczesna, 2 dni normowa, 28 dni poczatek mm koniec h objetosc
Klasa 32,5 - >32,5 <525
<10
Klasa 42,5 >10 > 42,5 <62,5 > 60 <12

2.1.1.7. Magazynowanie i okres sktadowania wg BN-88/6731-08 [34]

Miejsca przechowywania cementu mogq by¢ nastepujgce:

- dla cementu pakowanego (workowanego): sktady oftwarfe (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokdéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i scianach)

- dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane
do pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do
przeprowadzania konfroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku  lub  ofwory do
przeprowadzania pomiardw poziomu cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
scianach).

Podtoza sktaddw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace

cement przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podtogi magazyndw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

po uptywie trwatosci, podanego przez wytwdrnie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno

w sposéb umozliwiajgcey jej tatwe rozrdznienie.

2.1.2. Kruszywo

2.1.2.1. Rodzaj kruszywa i uziarnienie

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-06712 [13] z
tym, ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ponadto zgodnie z "Wymaganiami GDDP" kruszywo powinno odpowiada¢ dodatkowym wymaganiom,
ktére zestawiono ponize;j.

2.1.2.2. Kruszywo grube

Do betondéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowac wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe o

maksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm.

Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placéwce

badawczej wskazanej przez GDDP, a uzyskane wyniki badan spetniajg ponizej wymienione wymagania:

do betonu klasy B25 mozna stosowaé zwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 31,5 mm,

zawarto$¢ w grysach podziarna nie powinna przekraczaé 5%, a zawartos¢ nadziarna 10%,

zwiry powinny spetnia¢ wymagania dla marki "30" w zakresie cech fizycznych i chemicznych. W ich sktadzie
ziarnowym ogranicza sie zawarto$¢ podziarna do 5% a nadziarna do 10%.

2.1.2.3. Kruszywo drobne
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawarto$¢ poszczegdinych frakciji w stosie
okruchowym piasku powinna wynosic:

do 0,25 mm - 14+-19%

do 0,50 mm - 33+48%

do 1,00 mm - 57+75%

2.1.2.4. Zawartosé pytdw i zanieczyszczen
W zakresie zanieczyszczenh kruszywa powinny odpowiadaé warunkom podanym ponizej w tabeli 2.
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Tabela 2. Wymagania dla kruszyw w zakresie zanieczyszczeh

Rodzaj Dopuszczalna zawarto$e
zanieczyszczenia kruszywo grube kruszywo drobne

Pyty mineralne do 1% do 1,5%
Zanieczyszczenia obce do 0.25% do 0,25%
Zanieczyszczenia organiczne ) ’)

Ziarna nieforemne do 20%

Grudki gliny 0%
%) W ilosci nie dajgcej barwy ciemniejszej od wzorcowej

2.1.2.5. Wiasciwosci fizyczne i chemiczne kruszywa
Wrtasciwosci fizyczne i chemiczne kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06712 [13]
oraz spetnia¢ dodatkowo "Wymagania GDDP" zgodnie z tabelg 3 ponizej.

Tabela 3. Wtasciwosci fizyczne i chemiczne kruszywa

Rodzaqj Dopuszczalna zawarto$é
zanieczyszczenia Kruszywo grube Kruszywo drobne
Zawarto$¢ zwiqzkdw siarki do 0,1% do 0,2%
Wskaznik rozkruszenia
- grysy granitowe do 16% -
- grysy bazaltowe do 8%
Nasigkliwose do 1% -
Mrozoodpornosé do 2% -
do 10%™) -
%) wg metody bezposredniej

*)

wg BN-84/6774-02 (zmodyfikowana metoda bezposrednia)

Reaktywnosé alkaliczna

Reaktywnos¢ alkaliczna kruszywa z cementem stosowanym do produkcji oznaczana jest wg PN-B-06714/34
[21] i nie powinna wywotywac zmian liniowych wiekszych niz 0,1%.

2.1.2.6. Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed rozfrakcjonowaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentdw, marek i
gatunkow.

2.1.2.7. Akceptowanie poszczegdlnych partii kruszywa

Przed uzyciem poszczegdlnych partii kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja Inzyniera, ktéra

powinna by¢ wydana na podstawie:

a) Swiadectwa jakosci (atestu) kruszywa wystawionego przez dostawce i zawierajgcego wyniki petnych
badan zgodnie zPN-B-06712 [13] oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczgcego
reaktywnosci alkalicznej,

b) przeprowadzonych na budowie badan kruszywa grubego obejmujgcych:

e oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-B-06714/15 [18]

oznaczenie zawartosci ziarn nieforemnych wg PN-B-06714/16 [19]

oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczeh obcych wg PN-B-06714/12 [16]

oznaczenie zawarto$ci grudek gliny (oznacza¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych)

oznaczenie zawartosci pytdéw mineralnych wg PN-B-06714/13 [17].

2.1.2.8. Uziarnienie kruszywa
Do betondw klasy B30 i B25 nalezy stosowac kruszywo o tgcznym uziarnieniu mieszczgcym sie w granicach
podanych na ponizszych wykresach i w tabeli 4.

Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa 0-31,6 mm
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Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa 0+16 mm
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Tabela 4. Graniczne uziarnienie kruszywa

Bok oczka sita Przechodzi przez sito [%]
[mm] kruszywo do 16 mm kruszywo do 31,5 mm
0,25 3:8 2=8
0,50 7+20 5+18
1.0 12+32 8+28
2,0 21+42 14+37
4,0 36+56 23+47
8.0 60+76 3862
16,0 100 62+80
31,5 --- 100

R&Znice w uziarnieniu mieszanki kruszywa stosowanej do produkciji betonu i mieszanki przyjetej do ustalenia
sktadu betonu nie powinny przekroczy¢é wartos$ci podanych w tablicy 5.

Tablica 5.
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Frakcje mieszanki kruszywa Maksymalna réznica
Frakcje pytowo-piaskowe od 0 do 0,5 mm + 10%
Frakcje piaskowe od 0 do 5 mm +10%
Zawarto$é poszczegdinych frakcji powyzej 5 mm +20%

Uziarnienie kruszywa dla betondw wiekszych klas powinno by¢ ustalone doswiadczalnie w czasie
projektowania mieszanki betonowe.

2.1.3. Woda zarobowa do betonu

a) irédta poboru
Wode zarobowq do betonu nalezy czerpac z wodociggdw miejskich
Stosowanie wody wodociggowej nie wymaga badan.

b) Wymagania dla wody zarobowej

Woda zarobowa dla betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250 [22]. Nie powinna
by¢ stona lub braniczna, ale w miare mozliwosci czysta, bez olejow, kwasdw, szkodliwych alkaliéw i materii
roslinnej. Zasadniczo wymagania spetnia woda kranowa, ktérg mozna stosowaé do produkciji betonu. W
pozostatych przypadkach wode nalezy badac zgodnie z tabelq 6.

Tabela 6.

Cecha Wymaganie Metoda badan wg

barwa powinna odpowiadaé wodzie PN-B-32250 [22]
wodociggowej

zapach bez zapachu gnilnego PN-B-32250 [22]
wskaznik pH 4 PN-B-32250 [22]
zawartos¢ siarkowodoru do 20 mg/I PN-C-04566/02 [25]
zawartos¢ siarczanéw do 600 mg/! PN-C-04566/03 [26]
zawarto$¢ cukrow do 500 mg/I PN-C-04628/02 [28]
zawarto$¢ chlorkéw do 400 mg/I PN-C-04600/00 [27]
twardos$¢ ogdlna do 10 mval/l PN-C-04554/02 [24]
sucha pozostatosé do 1500 mg/I PN-C-04541 [23]
obnizenie wytrzymatosci zaprow na nie wiecej niz 10% PN-B-32250 [22]
zginanie lub Sciskanie

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajgcym i
uplastyczniajgcym. Rodzaj domieszki, jej jakos¢ i sposdb stosowania powinny posiadac¢ $wiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie mostowym wydane przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw.
Zaleca sie sprawdzanie skutecznosci domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki betonowe;.

Stosowane domieszki i dodatki nie mogg powodowaé nadmiernego skurczu betonu.

Domieszki nalezy stosowaé do mieszanek betonowych wykonywanych przy uzyciu cementéw
portlandzkich marki ,,35” i wyzszych.

2.2. Sktad mieszanki betonowej
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normqg PN-B-06250 [9] oraz zgodnie z
"Wymaganiami GDDP" [41], a mianowicie:

a) sktad mieszanki betonowe] powinien przy najmniejszej ilosci wody zapewnié szczelne utozenie
mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. W celu polepszenia witasciwosci mieszanki
betonowej i betonu zaleca sie stosowanie domieszek wg 2.1.4

b) przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w
warunkach naturalnych (przy $redniej temperaturze dobowej nie wiekszej niz 10°C), $rednie
wymagane wytrzymatosci na Sciskanie betonu poszczegdinych klas przyjmuje sie réwne wartosciom
1,3 RuC.

W przypadku odmiennych warunkéw wykonywania i dojrzewania betonu (np. prasowanie,
odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury) nalezy uwzgledni¢ wptyw
takich czynnikéw na wytrzymatos$é betonu

c) warto$¢ stosunku c/w nie moze by¢ mniejsza od 2 (warto$¢ stosunku w/c nie wieksza niz 0,5)

d) konsystencja mieszanki nie moze by¢ rzadsza od plastycznej, sprawdzona aparatem Ve-Be.
Dopuszcza sie badanie stozkiem opadowym wytgcznie w warunkach budowy.
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e) stosunek poszczegdinych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadac
najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodqg cisnieniowq
wg PN-B-06250 [9] nie powinna przekraczad:

- warto$ci 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajgcych,
- przedziatdbw warto$ci podanych w ponizszej tabeli 7 w przypadku stosowania domieszek
napowietrzajgcych.

Tabela 7.
Uziarnienie kruszywa [mm] 0+16 0+31,5
Zawartos¢  |beton narazony na czynniki 3,5+5,5 3+5
powietrza atmosferyczne
% beton narazony na staty 4,5+6,5 4+6
dostep wody i zamarzniecie

f)  zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniac

niezbednq urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz:
37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm
42% - przy kruszywie grubym do 16 mm

g) optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

-z ustalonym optymalnym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek
betonowych o ustalonym feoretycznie stosunku c/w i 0 wymaganej konsystenciji zawierajgcych
rézng, ale nie wiekszg od dopuszczalnej ilo$¢ piasku

- za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie takqg, przy ktdérej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masqg objetosciowq;

h) warto$¢ wspdtczynnika A stosowanego do wyznaczenia wskaznika c/w  charakteryzujgcego
mieszanke betonowq nalezy wyznaczy¢ doswiadczalnie. Wspdtczynnik ten wyznacza sie na
podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych warto$ciach c/w (mniejszych i
wiekszych od wartoéci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw.

Maksymalne iloéci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujqce:

400 kg/m?3 dla betonu klas B25i B30

450 kg/m?3 dla betonu klas B35 i wyzszych
Dopuszcza sie przekraczanie tych iloéci o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodq Inzyniera.
Nalezy wyznaczaé wartosci odchylenia standardowego zwigzanego z poziomem wytwarzania mieszanki
betonowej oraz wartosci wspdtczynnika B okredlajgcego wptyw obrdbki cieplnej na wytrzymatosé betonu
w celu doktadniejszego wyznaczenia wytrzymatosci Sredniej (R) i umowne] (Rg) iwynikajgcego z nich
wartosci wskaznika c/w. Wartosci te nalezy wyznaczyé wg PN-B-06250 [9].

2.3. Wymagane wtasciwosci betonu

2.3.1. Klasy betonu i ich zastosowanie
Na budowie nalezy stosowac klasy betonu okreslone w Dokumentaciji Projektowe] oraz zgodnie z normg
PN-S-10042 [37].

2.3.2. Wymagania dla betonu
Beton do konstrukciji mostowych musi spetnia¢ wymagania zestawione ponizej w tablicy 8.

Tablica 8.
Cecha Wymagania Metoda badan wedtug
Nasigkliwos$c¢ do 4%
Wodoszczelno$c wieksza od 0,8 MPa (W8)
Mrozoodpornosé ubytek masy nie wiekszy od 5%
PN-B-06250 [9]
spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po
150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150)
3. Sprzet

Ogdline wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 3.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych Robdt i
bezpieczenstwa zostanq przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdt.

3.1. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
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Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizaciji.
Mieszanie sktadnikdw musi odbywac sie wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgce] tatwe ich
oprdznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie takze
przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegto$¢ nie wiekszg niz 10 m.
Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowad wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000
drgan/min. z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia krzyzujgcymi
sie w ptaszczyznie poziome;.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt pomostéw powinny
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. Transport
Ogdline wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

4.1. Transport cementu

Transport cementu w workach nalezy dokonywac krytymi srodkami transportowymi. Dla cementu luzem
nalezy stosowa¢ cementowagony icementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajgce
grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzgdzenie do wytadowania cementu. Sprzet powinien bycé
przystosowany do plombowania wsypow i wysypow.

4.2. Ogdlne zasady transportu masy betonowej
a) Mase betonowq nalezy fransportowac srodkami nie powodujgcymi:
- naruszenid jednorodnosci masy
- zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu);

b) Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniaé dostarczenie do miejsca uktadania
masy betonowej o takim stopniu ciektosci, joki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i
rodzaju konstrukcii.

c) Dopuszczalne odchylenie konsystenciji badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zatozonej w
Dokumentaciji Projektowej moze wynosi¢ 1 cm przy stosowaniu stozka opadowego.

Dla betondéw gestych badanych metodg "Ve-Be" réznice nie powinny przekraczad:

dla betondw gestoplastycznych £4+6°

dla betondw wilgotnych £10+150

4.3. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

4.3.1. $rodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami”). llos¢
"gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtoéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Niedozwolone jest stosowanie samochoddw skrzyniowych ani wywrotek.

4.3.2. Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia + 15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia + 30°C
4.3.3. Transport masy betonowej przenosnikami tasmowymi
Dopuszcza sie transportowanie przeno$nikami tasmowymi przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw:

a) masa betonowa powinna by¢ conajmniej konsystencii plastycznej (6 cm wg stozka opadowego),

b) szybkos$¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wieksza niz 1 m/s,

c) kgt pochylenia przenoénika nie powinien by¢& wiekszy niz 18° przy transporcie do gory i 12° przy
transporcie w dot,

d) przenosnik powinien by¢ wyposazony w urzqadzenie do rdbwnomiernego wysypywania masy oraz do
zgarniania zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarniety materiat powinien
by¢ stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowe;.

4.3.4. Transport masy betonowej pompowy lub pneumatyczny
Transport przy pomocy tych urzadzeh powinien odbywac sie ScisSle wedtug odpowiednich instrukcji
opracowanych dla danego urzgdzenia.

5. Wykonanie Roboét
Ogodlne zasady wykonywania Robdét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne”, pkt. 5.
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Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robéot
uwzgledniajgce wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane Roboty betonowe.

5.1. Roboty betonowe

5.1.1. Zalecenia ogdlne

Rozpoczecie Robdt betoniarskich moze nastgpié po wykonaniu przez Wykonawce akceptowanej przez
Inzyniera dokumentacji technologiczne;j.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-B-06250 [9] i PN-B-06251 [10]
oraz ,Wymaganiami GDDP" [41].

Technologia wykonania korpusu i filardw i przyczdtkdw ma gwarantowad, ze przyrost temperatury i réznice
temperatur nie przekroczqg 17+20°C.

Roboty betoniarskie muszg by¢ prowadzone w obecnosci Inzyniera. Wykonywanie masy betonowej
powinno odbywacd sie na podstawie recepty roboczej uwzgledniajgcej:

- pojemnos¢ i rodzaj betoniarki

- sposdb dozowania sktadnikdw

- zawilgocenie kruszywa

Na recepcie roboczej powinna ponadto by¢ doktadnie okreslona jakosé sktadnikdw, konsystencja masy
oraz najkrétszy czas mieszania.

Dane dotyczgce mieszanki roboczej powinny by¢ umieszczone w sposéb trwaty na tablicy, w odniesieniu
do 1m?3 betonu i do jednego zarobu.

Tablice powinny by¢ ustawiane w poblizu miejsca mieszania betonu.

5.1.2. Wyilwarzanie i wbudowywanie mieszanki betonowej

5.1.2.1. Dozowanie sktadnikéw
Dozowanie sktadnikdw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z
doktadnosciq:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa
Dozatory muszg mieé aktualne S$wiadectwo legalizacji. Przy dozowaniu sktadnikdw powinno sie
uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

5.1.2.2. Mieszanie sktadnikéw

Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywadé wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania
sie stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie
powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

5.1.2.3. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
a) Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukciji umozliwiajgcej tatwe
ich oprdznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Wymagania okreslone sg w WTW 4M/91 [43]
Generalnej Dyrekcji Drég Publicznych. Do podawania mieszanki dopuszcza sie takze przenosniki
tasmowe jednosekcyjne przy odlegtosci podawania nie wiekszej niz 10,0 m.
b) Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzic:
- potozenie zbrojenia
- zgodnos¢ rzednych z projektem
- czystos¢ deskowania oraz
- obecno$¢ wktadek dystansowych zapewnigjgcych wymagang wielkos¢ otuliny.
Deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do stosowania w budownictwie
(np. Separbet, Olform 2). Nalezy pamieta¢ o wykonaniu wszelkiego rodzaju otwordw, nisz, zagtebien,
zamocowan (np. latarh o$wietleniowych, poreczy, barier ochronnych itp.) zgodnie z Dokumentacjq
Projektowq.

Wszystkie konsekwencje wynikajace z braku lub nieprawidtowosci tych elementéw obcigzajg
catkowicie Wykonawce zaréwno jesli chodzi o pdiniejsze rozkucia inaprawy, jak i ewentualne
opdznienia w wykonaniu prac witasnych itowarzyszgcych (wykonywanych przez innych
Podwykonawcdéw).

c) Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni na ktérg
spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
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d) Przy wykonywaniu elementdw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé dokumentacii
Technologlcznej ktéra powinna uwzgledniac nastepujgce zalecenia:
przy wykonywaniu podpdr, mieszanke betonowq uktada¢ warstwami o grubosci do 40 cm
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, bad? tez za posrednictwem rynny i zageszczac
wibratorami wgtebnymi
- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowqg nalezy uktadac¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy.
W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gérg i dotem nalezy stosowac wibratory wgtebne.
Do wyréwnywania powierzchni betonowej nalezy stosowac belki (taty) wibracyjne.

5.1.2.4. Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowaé nastepujgce warunki:

wibratory wgtebne nalezy stosowacé o czestotliwosci min. 6000 drgah na minute, z butawami o srednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawq wibratora

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebiaé butawe na gtebokosé 5-8 cm
w warstwe poprzedniq i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym wyjmowacd
powoli w stanie wibrujgcym

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtosé ta zwykle wynosi 0,35+0,7 m

- belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostdow i
charakteryzowad sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sek.

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosciiod 1,0
do 1,5 m wkierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie, tak aby nie
powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

Oprzyrzgdowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Inzyniera.
Zabrania sie wytadunku mieszanki w jednqg hatde i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorow.

5.1.2.5. Przerwy w betonowaniu
a) przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
zInzynierem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione zInzynierem,
a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadq, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezeh gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchdéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego

obfite zwilzenie wodqg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowe] o sktadzie
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyisze zabiegi nalezy wykonad bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania.

b) W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdiniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.1.2.6. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczedniejsze
przygotowanie odpowiedniego oéwietlenia zapewnigjgcego prawidtowe wykonawstwo Robdt i
niezbedne warunki bezpieczehstwa pracy.

5.1.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniuv mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.1.3.1. Temperatura otoczenia

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem. W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C,
jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili
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uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratq ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

5.1.3.2. Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej iloSci oston wodoszczelnych
dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

5.1.3.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

a) Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem
przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

b) Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

c) Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.1.4. Pielegnacja betonu

5.1.4.1. Metody i sposoby pielegnaciji betonu

a) Bezposrednio po zakohczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem
i nastonecznieniem.

b) Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakohczenia
betonowania rozpoczgé pielegnacije wilgotnosciowq betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

c) Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie
tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sqg stawiane specjalne
wymagania odnoénie jakosci pielegnowanej powierzchni.

d) Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250 [22].

e) W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.1.4.2. Okres pielegnaciji

a) Utozony beton nalezy utrzymywacé w statej wilgoci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczgé po 12 godzinach od zabetonowania. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

b) Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych zgodnie z normg PN-B-06251 [10].

5.1.5. Wykanczanie powierzchni betonu

5.1.5.1. Réwnosé powierzchni i tolerancje

Dla powierzchni betondw w konstrukciji no$nej obowiqzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszqg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebieh miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- pekniecia sq niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sq dopuszczalne pod warunkiem, ze ich rozwarto$¢ nie przekracza
0.1 mm oraz zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm, a dtugosci rys nie
przekraczajqg:

- podwdijnej szerokosci belek i 1,0 m dla rys podtuznych,
-  potowy szerokosci belek i 1,0 m dla rys poprzecznych,

pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze

niz 1 cm, a powierzchnia na ktérej wystepujq nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

rownos$c gdérnej powierzchni ustroju noSnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadad

wymaganiom normy PN-B-10260 1j. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm,

ksztattowanie odpowiednich spadkdéw poprzecznych i podtuznych powinno nastepowac podczas

betonowania elementu. Powierzchnie ptyty powinno sie wyrdbwnywaé podczas betonowania tatami
wibracyjnymi. Odchylenie réwnosci powierzchni zmierzone na tacie dtugosci 4,0 m nie powinno
przekraczac¢ 1,0 cm,

gtadkos¢ powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progdéw, rakdw, wgtebien i wybrzuszen,

wystajgcych ziarn kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3 mm lub wgtebienia do 5 mm,

powierzchnia pod izolacje powinna by¢ oczyszczona ze wszystkich czesci pylastych i ztuszczeh, mleczka

cementowego i zanieczyszczeh naniesionych podczas budowy,

Oczyszczenie powierzchni wykonac¢ nalezy przez przedmuchanie sprezonym powietrzem lub przez zmycie

strumieniem wody pod ciSnieniem. Po zmyciu powierzchnia pomostu powinna zosta¢ osuszona,
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ewentualne tgczniki stalowe (drut, sruby itp.), ktére spetniaty funkcje stezenh deskowan lub inng i wystajg

z betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢ obciete przynajmniej 1 cm pod wykohczong powierzchnig

betonu a otwory powinny by¢ wypetnione zaprawg cementowd.

wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione na koszt Wykonawcy. Czesci wystajace
powinny by¢ skute lub zeszlifowane, a zagtebienia wypetnione betonem zywicznym w sktadzie (lub

podobnym):
— zywica epoksydowa Epidian 51- 100 cz. wagowo
— utwardzacz Aquanil 50 - 40-50 cz. wagowo
- wypetniacz - 200-300 cz. wagowo

Jako wypetniacz moze by¢ stosowany cement, talk, mgczka kamienna i piasek oraz ich mieszaniny.
Dobdr wypetniacza uzalezniony jest od grubosci naktadanej warstwy betonu zywicznego (w warstwach
cienkich - wypetniacz drobnoziarnisty).

Bardzo duze ubytki i nierdwnosci ptyty przekraczajgce 2 cm nalezy naprawi¢ betonem cementowym
bezskurczowym wykonanym wg specjalnej technologii.

do naprawy uszkodzeh powierzchni betonu dopuszcza sie stosowanie innego niz podano powyzej
sposobu, pod warunkiem stosowania preparatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie
mostowym $wiadectwem dopuszczenia wydanym przez Instytut Badawczy Drog i Mostow.

5.1.5.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Powierzchnie betonu, dla ktérych Dokumentacja Projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia
powierzchni po rozdeskowaniu a wykazujgce wady nalezy naprawic:

wszystkie wystajgce nierdwnosci wyrdwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio
po rozebraniu szalunkdw,
raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ specjalnym betonem modyfikowanym wedtug

pkt 5.2.6. niniejszej Specyfikacji Technicznej lub specjalng firmowaq zaprawq bezskurczowq.

5.1.6. Tolerancje wykonania
Dopuszczalne odchytki wymiarowe dla zelbetowych i betonowych konstrukcji mostowych (wg PN-S-10040
[38]) przedstawiono w tabeli 9 ponize;.

Tabela 9
Dopuszczalna odchytka
Rodzaj odchyiki wymiarowda

dtugos¢ przesta +2cm
rozpieto$¢ usytuowania tozysk +1cm
0$ podtuzna w planie +3cm

Ustré] noény grubos¢ ptyty pomostu +0,5¢cm
rzedne *lcm
usytuowanie w planie belek +2cm
podtuznych i poprzecznych

5.2. Deskowania

5.2.1. Cechy konstrukcji deskowania

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ konstrukcji  oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowanh projekt ich powinien byé
kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajgcych warunkom PN-S-10082 [39].

Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem $wiezej masy
betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikdw z uwzglednieniem szybkosci betonowana, sposobu
zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢ tatwy ich
montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ ich uzycia.

Tarcze deskowan dla betondw ciektych powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem
zaczynu cementowego z masy betonowe.

Deskowania belek o rozpietosci ponad 3,0 powinny by¢ wykonane ze strzatkg roboczq, skierowang w
odwrotnym kierunku ich ugiecia, przy czym wielkoS¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego
przewidywanego ugiecia tych belek przy obcigzeniu catkowitym. Nie dotyczy to elementow
betonowanych na istniejgcej konstrukcji stalowej, gdzie spdd elementu jest wyznaczany przez jej
uksztattowanie.

Deskowania powinny by¢ wykonane $cisle wedtug ich dokumentacji technicznej i przed wypetnieniem
mieszankqg betonowq doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwos¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub

odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. Prawidtowo$¢ wykonania deskowan izwigzanych z nimi
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rusztowan powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera. Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem
ich mieszankg betonowqg powinny by¢ obficie zZlewane wodg.

5.2.2. Podziat deskowan wedtug ich zastosowania

a) Deskowania indywidualne (zwykte) wykonywane catkowicie z drewna lub z czesciowym uzyciem
materiatdbw drewnopodobnych bezposrednio na miejscu  wykonania Robdt betonowych,
zelbetowych, konstrukcji specjalnych niepowtarzalnych; stosowanie deskowan indywidualnych
(zwyktych) winnych przypadkach wymaga uzasadnienia koniecznoscig techniczng lub celowosciq
gospodarczq.

b) Deskowania z gotowych elementdw z materiatéw jw. lub metalowe o mozliwosci wielokrotnego
uzycia dla okreslonych elementdw, jak belki, stupy, ptyty oraz do wykonania powtarzalnych uktaddw
konstrukciji betonowych lub zelbetowych;
deskowania z gotowych elementéw dzielq sie na:

deskowania przestawne
deskowania $lizgowe
deskowania przesuwne

5.2.3. Materiaty do deskowan przestawnych

Drewniane ramy tarcz Sredniowymiarowych powinny by¢ wykonane z krawedziakéw sosnowych klasy I

wg PN-D-95017 [31].

Pokrycie tarcz powinno by¢ wykonane z desek sosnowych, $wierkowych lub jodtowych o grubosci 25 mm

jednostronnie struganych klasy IV oraz materiatéw drewnopochodnych, jak sklejka wodoodporna

baketylizowana o cienkich stojach i ptyty pilsniowe odpowiadajgce BN-86/7122-11/21 [37], o grubosci

zapewniajgcej catkowitg sztywnosé poszycia po wypetnieniu deskowan mieszankg betonowq. Drewniane

ramy tarcz i poszycie z desek powinny by¢ impregnowane.

Tarcze stalowe deskowan przestawnych powinny by¢ wykonane jako kraty spawane ze stali walcowane;j

profilowej i przyspawanego do nich poszycia z blachy stalowej grubosci minimum 1 mm.

Kraty powinny odpowiadaé nastepujgcym warunkom:

zapewnia¢ catkowitg sztywnos¢ tarczy i poszycia oraz szczelno$é na stykach tarcz sgsiednich,

catkowity ciezar tarczy stalowej przewidzianej do przestawiania recznego nie powinien przekraczac 60 kG,

sposdb tgczenia poszczegdinych tarcz powinien zapewniac sztywnosé catego deskowania oraz wykluczacé
stosowanie Srub ze wzgledu na nieuniknione zalewanie gwintéw mleczkiem cementowym i frudnosé
ich czyszczenia.

5.2.4. Dopuszczalne ugiecia deskowan
1/4001-  w deskach deskowan widocznych powierzchni mostow betonowych i zelbetowych,
1/2501-  w deskach deskowan niewidocznych powierzchni mostéw betonowych i zelbetowych.

6. Kontrola jakosci Robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.1. Jakosé betonéw
Przed rozpoczeciem betonowania Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jako$¢ materiatdw i mieszanek
betonowych przedktadajgc do oceny Inzynierowi:

a) prébki materiatdw, ktére ma zamiar stosowac wskazujgc ich pochodzenie, typ i jakosé

b) propozycje odnosnie uziarnienia kruszywa

c) rodzajidozowanie cementu, stosunek wodno cementowy, rodzaj i dozowanie dodatkdw i domieszek,
ktére zamierza stosowac, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej i przewidywany
wskaznik konsystencji wg metody stozka opadowego (cm), lub metody Ve-Be (s)

d) sposdéb wytwarzania betonu, fransportu betonu, betonowania i pielegnaciji betonu

e) wyniki prébnych badan wytrzymatosci na $ciskanie po 7 dniach wykonanych na prébkach w ksztatcie
sze$cianu o bokach 15x15x15 cm

f)  okreslenie trwatosci betonu na podstawie préb opisanych w dalszej czesci.

Inzynier wyda pozwolenie na rozpoczecie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentdw

stwierdzajgcych jako$¢ materiatdw i mieszanek betonowych ipo wykonaniu niezaleznie od

przedsiebiorstwa betonowych mieszanek prébnych iich zbadaniu.

Wyzej wymienione badania winny by¢ wykonane na prébkach przygotowanych zgodnie z propozycjami

Wykonawcy zawartymi w pkt a, b, ¢, d.

Laboratorium badawcze wykona probki ktérych ilos¢ i sposdb wykonania badan zostang podane przez
Inzyniera, ktéry wykonywac bedzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodnosci
wtasciwosci materiatdéw i mieszanek betonowych zastosowanych z wczesniej przedtozonymi.

6.2. Wytrzymatosé i rwatosé betonéw
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Celem okreslenia w trakcie wykonywania betondw ich wytrzymatosci na Sciskanie, powinny by¢ pobrane
2 serie prébek w ilosciach zgodnych z PN-B-06250 [9] poz. 5.1.
Probki powinny by¢ pobrane oddrzielnie dia kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na

rysunkach Technicznej Dokumentaciji Projektowej i dla kazdego wykonywanego odrebnie segmentu ptyty
pomostu.

Probki powinny by¢ pobierane komisyjnie z udziatem przedstawiciela Inzyniera, ze spisaniem protokotu
pobrania podpisanego przez obie strony. Prébki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokotem
pobrania winny by¢ wyposazone w tabliczki z podpisami Inzyniera i Wykonawcy, gwarantujgcymi ich
autentyczno$¢. Probki winny by¢ przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Inzyniera przez
jedng dobe w formach, a nastepnie po rozformowaniu zgodnie z PN-B-06250 [9] poz. 6.3.3. pierwsza seria
probek zostanie zbadana w laboratorium wskazanym przez Inzyniera w obecnosci przedstawiciela
Wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymatos$ci odpowiadajgcej réznym okresom twardnienia, wedtug
dyspozycji podanych przez Inzyniera.

Wyniki préb zgniatania pierwszej serii probek mogqg byé przyjete za podstawe rozliczania Robdt, pod
warunkiem, ze warto$¢ wytrzymatosci na sciskanie po 28 dniach dojrzewania dia kazdego obiektu i rodzaju
betonu wyliczona wg pkt 6.2.4. bedzie odpowiadata klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach
statycznych i na rysunkach projektu. Jednakze celem potwierdzenia ofrzymanych wynikdw powinny byé
poddane badaniom w Laboratorium Urzedowym prébki drugiej serii w ilosciach wskazanych dla kazdego z
nizej wymienionych rodzajéw betonu:

betony nie zbrojone lub stabo zbrojone do wartosci max. 30 kg stali/m3 betonu - przynajmniej 10% probek
betony zwykte zbrojone lub sprezone - przynajmniej 20% prébek

W przypadku gdy wytrzymato$é na $ciskanie otrzymana dla kazdego rodzaju betonu w wyniku zgniecenh
pierwszej serii prébek byta nizsza od wytrzymatosci odpowiadajacej klasie betonu przyjetej w obliczeniach
statycznych i podanej na rysunkach Projektu, nalezy podda¢ badaniom w Laboratorium Urzedowym
wszystkie prébki drugiej serii, niezaleznie od tego do jakiej klasy zaliczany jest beton. W oczekiwaniu na
wyniki badanh Inzynier moze zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymadé betonowanie, a Wykonawca nie
moze z tego tytutu roscic¢ pretensji do jakichkolwiek odszkodowan. Jezeli z badan drugiej serii, wykonanych
w Laboratorium Urzedowym, ofrzyma sie warto$¢ wytrzymatosci na sciskanie po 28 dniach dojrzewania
odpowiadajgcq klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach, wynik
taki zostanie przyjety do rozliczenia Robét.

Jezelijednak z tych badan otrzyma sie warto$¢ wytrzymatosci na sciskanie po 28 dniach dojrzewania nizszg
od wytrzymatosci odpowiadajgcej klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych ina rysunkach,
Wykonawca bedzie zobowigzany na wtasny koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub
do wykonania innych zabiegdw, ktére zaproponowane przez Wykonawce muszg by¢ przed
wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inzyniera (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim).

Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obcigzajg Wykonawce.

Trwato$¢ betondw okreslana jest statosciq okreslonych wtasciwoici w obecnosci czynnikdw wywotujacych
degradacije.

Préba trwatosci jest wykonywana przez poddanie prébek 100 cyklom zamrazania i rozmrazania. Zmiany
wtasciwosci w wyniku tej préby powinny znalezé sie w podanych nizej granicach:

zmniejszenie modutu sprezystosci 20%,

utrata masy 2%,

rozszerzalnos¢ liniowa 2%,

wspdtczynnik przepuszczalnosci do 9 przed cyklami zamrazania 10 cm/sek.,

8 po cyklach zamrazania 10 cm/sek.

Wykonanie préby trwatosci wg wyzej opisanej metody jest bardzo ktopotliwe z uwagi na przewidziang ilo$é
cykli. W przypadku statego uzyskiwania pozytywnych wynikdw tej préby i innych préb pozostawia sie do
uznania Inzyniera jej wykonywanie i zakres tego wykonywania.

6.3. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

6.3.1. Zakres kontroli

Kontroli podlegajg nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej, badane wg PN-B-06250 [9]:
konsystencja mieszanki betonowe;j,

zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowe;j,

wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie,

nasigkliwo$¢ betonu,

odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu,

przepuszczalnos¢ wody przez beton.

Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania planu konfroli jako$ci betonu zawierajgcego m.in. podziat
obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie licznosci i
termindw pobierania prébek do kontroli jakosci mieszanki i betonu.

6.3.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej
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Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projekfowania sktadu mieszanki betonowej
i nastepnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej, a w tym raz
na jej poczatku. Rdéznice pomiedzy przyjeta konsystencjg mieszanki a kontrolowang nie powinny
przekroczyc:

* 20 % ustalonej wartosci wskaznika Ve-Be,

* 1 cm - opadu stozka przy konsystencji plastyczne;j.
Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytgcznie poprzez zmiane zawartosci
zZaczynu w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku wodno-cementowego W/C (cementowo-
wodnego C/W), ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych, zgodnie z pkt 2.2. niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie metodq cisnieniowq

podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej, a przy stosowaniu domieszek napowietrznych co

najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania.

Zawartosé powietrza w zageszczonej mieszance betonowej nie powinna przekraczadé:

wartosci 2% w przypadku stosowania domieszek napowietrzajgcych

przedziatdw warto$ci podanych w rozdz. 2.3. niniejszej ST w tabeli w przypadku stosowania domieszek
napowietrzajgcych.

6.3.4. Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu) nalezy pobraé prébki o licznosci
okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: 1 prébke na 100 zarobdw, 1 prébke na 50 m3 betonu,
1 prébke na zmiane roboczg oraz 3 prébki na partie betonu. Probki pobiera sie przy stanowisku
betonowania, losowo po jednej, rdbwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie
i bada zgodnie z PN-B-06250 [9]. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania prébek pobranych z partii.
Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymato$é okreSlona na probkach
kontrolnych 150x150x150 mm spetnia nastepujace warunki:

a) przy liczbie kontrolowanych prébek - n, mniejszej niz 15
Rimin > 0R6® (1]

gdzie:
Ri min = najmniejsza warto$¢ wytrzymatosci w badanej serii ztozonej z n prébek
o = wspdtczynnik zalezny od liczby prébek n wg tabeli
ReG = wytrzymatosé gwarantowana
Liczba probek n o

Od 3 do 4 1,15

0d5do 8 1,10

od 9 do 14 1,05

W przypadku, gdy warunek [1] nie jest spetniony, beton moze by¢ uznany za odpowiadajgcy danej klasie,
jesli spetnione sg nastepujgce warunki [2] i [3].

Rimin > Ru® [2]
oraz
R >1,2Re® (3]
gdzie:
R - srednia wartosé wytrzymatosci badane; serii prébek, obliczona wg wzoru:
1 n
R=—YR 4]
ni-1

w ktérym Ri - wytrzymato$¢ poszczegdlnych probek

b) przy liczbie kontrolowanych prébek n réwnej lub wiekszej niz 15 zamiast warunku [1] lub potgczonych
warunkow [2] i [3] obowigzuje nastepujacy warunek [5]

R-1,64S>RuC (5]
w ktorym:

R - Srednia warto$¢ wg wzoru [4]
S - odchylenie standardowe wytrzymatosci obliczone dla serii prébek n wg wzoru:
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l n
5= JE;(Rl— R) [6]

W przypadku, gdy odchylenia standardowe wytrzymatosci s, wg wzoru [6] jest wieksze od wartosci 0,2R,
gdzie R wg wzoru [4], zaleca sie ustalenie i usuniecie przyczyn powodujgcych zbyt duzy rozrzut
wytrzymatosci. W przypadku, gdy warunki a) lub b) nie sq spetnione, kontrolowang partie betonu nalezy
zakwalifikowa¢ do odpowiednio nizszej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzi¢ mozna
dodatkowe badania wytrzymatosci betonu na prébkach wycietych z konstrukcji lub elementu albo
badania nieniszczgce wytrzymatosci betonu wg PN-B-06261 [10] lub PN-B-06262 [11]. Jezeli wyniki tych
badan dodatkowych bedqg pozytywne, to beton mozna uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie.

6.3.5. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na
probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem konftroli, lecz co najmniej 3 razy
w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca sie badanie nasigkliwosci
na probkach wycietych zkonstrukcji. Oznaczanie nasigkliwosci na prébkach wycietych z konstrukcji

przeprowadza sie co najmniej na 5 prébkach pobranych z wybranych losowo réznych miejsc konstrukciji.

6.3.6. Sprawdzenie odpornosci betonu na dziatanie mrozu
Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci betonu przeprowadza sie na probkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy
stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu, ale nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca sie badanie na prébkach wycietych z
konstrukciji.
Do sprawdzania stopnia mrozoodpornosci betonu w elementach nawierzchni iinnych konstrukcjach,
szczegdlnie majgcych stycznosé ze srodkami odmrazajgcymi, zaleca sie stosowanie badania wg metody
przyspieszonej (wg PN-B-06250 [9]).
Wymagany stopieh mrozoodpornosci betonu F150 jest osiggniety, jesli po wymaganej réwnej 150 liczbie
cykli zamrazania - odmrazania probek spetnione sq nastepujgce warunki:
a)  po badaniu metodqg zwyktqg, wg PN-B-06250 [9]
prébka nie wykazuje peknied,
tgczna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonych naroznikdw i krawedszi, odpryskdw kruszywa itp.
nie przekracza 5% masy prébek nie zamrazanych,
obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest
wieksze niz 20 %;
b) po badaniu metodaq przyspieszong wg PN-B-06250 [?] - prébka nie wykazuje pekniec
ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczenh, odtamkdw i odpryskdw nie przekracza w zadnej probce
warto$ci 0,05m3/m?2 powierzchni zanurzonej w wodzie.

6.3.7. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza sie na prébkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy
stanowisku betonowania zgodnie z planem konfroli, lecz co najmniej raz w okresie betonowania, ale nie
rzadziej niz 1 raz na 5000m3 betonu.

Wymagany stopieh wodoszczelnosci betonu W8 jest osiggniety, jesli pod cisnieniem wody réwnym 0,8 MPa
w czterech na sze$¢ probek badanych zgodnie z PN-B-06250 [9], nie stwierdza sie oznak przesigkania wody.

6.3.8. Pobranie prébek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-B-06250 [9] i "Wymaganiami GDDP" [41] oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikdw badanh dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatdw. Jezeli beton
poddany jest specjainym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymaganh technologii produkciji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidzione aktualng normag, niniejszymi ST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych.

6.3.9. Zestawienie wszystkich badan dla betonu
badanie sktadnikdw betonu,

badanie mieszanki betonowe;j,

badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan betonu wg PN-B-06250 [?] podano w tabeli 10.
Tabela 10.
| | Rodzaj badania IPunkT wg| Metoda badania ITermin lub czesto$¢ badania |
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PN-B-06250 wedtug
Badania 1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem
sktadnikéw | - czasu wigzania 3.1. PN-EN 196-3 [4] kazdej dostarczonej partii
betonu - statos¢ objetosci 3.1. jw.
- obecnosci grudek 3.1. PN-EN 196-6 [5]
JW. 2) Badanie kruszywa PN-B-06714/00 [14] |j.w
- sktadu ziarnowego 3.2. PN-B-06714/15 [18]
- ksztattu ziarn 3.2. PN-B-06714/16 [19]
- zawartosci pytow 3.2. PN-B-06714/13 [17]
- zawartosci zanieczyszczen |3.2. PN-B-06714/12 [16]
3.2 PN-B-06714/18 [20]
- wilgotnosci
JW. 3) Badanie wody 3.3. PN-B-32250 [22] Przy rozpoczeciu robdt i w
przypadku stwierdzenia
zanieczyszczen
jw. 4) Badanie PN-B-06240 [8]
dodatkdw i domieszek 3.4. i Aprobatg
Techniczng
Badanie Urabialnosci 4.2. PN-B-06250 [9] Przy rozpoczeciu roboét
mieszanki
betonowej
jw. Konsystenciji 4.2. jw. Przy projektowa-
niu recepty i2razy na
zmiane roboczg
jw. Zawartosci powietrza 4.3. jW. jW.
Badania 1) Wytrzymato$s¢  na|5.1. w. Po ustaleniu recepty i po
betonu sciskanie na probkach wykonaniu  kazdej  partii
betonu
w. 2) Wytrzymato$s¢  na PN-B-06261 [11] W przypadkach technicznie
Sciskanie 5.2. PN-B-06262 [12] uzasadnionych
- badania nieniszczgce
w. 3) Nasigkliwose 5.2. PN-B-06250 [9] Po ustaleniu recepty, 3razy
w okresie wykonywania
konstrukcji i raz na 5000m3
betonu
jw. 4) Mrozoodporno$é 5.3. jW. jW.
jw. 5) Przepuszczalno$¢ wody 5.4. jw. jw.

6.4. Kontrola deskowan

Kontrola deskowan obejmuje:

sprawdzenie zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowq uzytkowania deskowania wielokrotnego
uzycia,

sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw deskowania elementéw zgodnych z Dokumentacijqg

Projektowq i dopuszczalng tolerancjq),

sprawdzenie materiatu uzytego na deskowanie (klasa drewna, obecnosé¢ wad itp.),

sprawdzenie szczelnosci deskowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.

sprawdzenie deskowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmqg, poziomicg tatg i pordwnanie

z projektem oraz PN-B-06251 [10].

6.5. Kontrola rusztowan
Sprawdzenie rusztowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmg, pionem i niwelatorem i poréwnanie
z Dokumentacjqg Projektowq. Badania polegajg na stwierdzeniu:

a) zgodnosci podstawowych wymiaréw z Dokumentacjqg Projektowq,

b) zachowania rzednych i odchylenia od potozenia poziomego,

c) odchylenia od potozenia pionowego,

d) zgodnosci przekrojéw poprzecznych elementdw nosnych,

e) wielkosci podniesienia wykonawczego,

f)  prawidtowosci i doktadnosci potgczeh miedzy poszczegdinymi elementami.

Sprawdzenie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne potgczen i przez kontrole dociggniecia
wszystkich srub w konstrukcii.

7. Odbiér Robét
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Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne”, pkt 8.
Roboty objete niniejszg Specyfikacjg podlegajg odbiorowi Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
ktéry jest wykonywany na podstawie wynikéw pomiardw, badan i oceny wizualne;.

7.1. Odbiory czesciowe

Odbiorom czesciowym podlegaja:

mafteriaty zuzyte do wytwarzania mieszanki betonowej (cement, kruszywo, woda zarobowa],
dostarczana na plac budowy lub wytwarzana na miejscu gotowa mieszanka betonowa.

7.2. Odbiory koncowe/ostateczne

Na podstawie badah podanych w pkt. 6 ninigjszej ST dokonuje sie ponizej podanych odbioréw
kohcowych. Odbiory te nalezy potwierdzi¢ protokotami odbioru, zawierajgcymi wyniki wszystkich
niezbednych badan lub odpowiednie atesty. Dokumenty te nalezy skompletowacd i przekazac Inzynierowi.
Odnosi sie to do:

odbioru deskowan przed rozpoczeciem betonowania,

odbioru wykonanej konstrukcji betonowe;.

8. Przepisy zwigzane

1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

2. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad wymagania i ocena zgodnosci.

3. PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

4. PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

5. PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

6. PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych [Cement. Determination of
physical properties]

7. PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

8. PN-B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektdéw oddziatywania domieszek na
beton.

9. PN-B-06250 Beton zwykty.

10. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

11. PN-B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

12. PN-B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda skleromefryczna badania
wytrzymato$ci betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

13. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

14.PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine.

15.PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

16.PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczeh obcych.

17.PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych.

18.PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

19.PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn.

20.PN-B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

21.PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;j.

22.PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

23.PN-C-04541 Woda i $cieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu, straty
przy prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych
mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.

24 .PN-C-04554/02 Woda i Scieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogdinej powyzej
0,337 mval/dm3 metodg wersenianowq.

25.PN-C-04566/02 Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwiqgzkdw. Oznaczanie siarkowodoru i
siarczkéw rozpuszczalnych metodqg kolorymetryczng z tiofluoresceing z kwasem
o-hydroksyrteciobenzoesowym.

26.PN-C-04566/03 Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwiqzkdw. Oznaczanie siarkowodoru i
siarczkdw rozpuszczalnych metodq tiomerkurymetryczng.

27 .PN-C-04600/00 Woda i $cieki. Badania zawarto$ci chloru i jego zwigzkéw oraz zapotrzebowania
chloru. Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru metodg miareczkowqg
jodometryczng.

28.PN-C-04628/02 Woda i cieki. Badania zawartosci cukrow. Oznaczanie cukrow ogdlnych, cukrow
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodq kolorymetryczng z anfronem.

29.PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdinego przeznaczenia.

30.PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

31.PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i
badania.

32. PN-P-97005 Opakowania fransportowe. Worki papierowe. (Transport packages. Paper bags]
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33. PN-D-97005.19 Sklejka. Sklejka do deskowan. Wymagania i badania. (Plywood. Plywood for
shuttering. Requirements]

34. BN-70/9080-02 Rusztowania stalowe z elementdéw sktadanych do budowy mostéw. Wymagania i
badania przy odbiorze zmontowanych rusztowan.

35. BN-70/9082-01 Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogdlne projektowania i
wykonywania.

36. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

37.BN-86/7122-11/12  Ptyty porowate kryte scierem. Wymagania i badania.

38. PN-S-10040 Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania. [Reinforced
concrete and concrete bridge structures. Requirements and tests].

39. PN-S-10082 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie. [Bridges. Timber
structures. Designing]

40. PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. [Bituminous waterproof

insulation. Specifications and acceptance tests]

8.2. Inne dokumenty
41. Wymagania i zalecenia dotyczgce wykonywania betondw do konstrukcji mostowych" wydane przez

GDDP 1990.
42. WP-DDP 31
43. WTW 4M/91

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STD-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m3 dostarczonego, odebranego i wbudowanego
betonu.

Cena obejmuije:

- przygotowanie, wbudowanie, wyréwnanie i pielegnacje betonu,

- zakup i dostarczenie niezbednych materiatdw, sprzetu oraz innych niezbednych czynnikdw produkcii,
—zakup i dostarczanie betonu,

— oczyszczenie stanowiska pracy,

- wykonanie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych Specyfikacjqg lub zZieconych przez
inspektora nadzoru.

D-M.04.01.01. BETON FUNDAMENTOW W DESKOWANIU
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru fundamentdw z betonu klasy B-30
uktadanego w deskowaniu przy wykonywaniu obiektdw inzynierskich wykonywanych w ramach Robét
zwigzanych z inwestycjq: ,,Przebudowa podmytych przyczdtkdw mostu wraz ze skarpqg w km 0+077 w
miejscowosci Bystra, w ciggu drogi gminnej na dziatkach 299, 300.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z wykonaniem podtoza
pod kosze kamienno-siatkowe z betonu uktadanego w deskowaniu dla nastepujgcego obiekiu
inzynierskiego:

- most w ciggu drogi gminnej
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i ST D-M-00.00.00
"Wymagania ogdélne" .
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1.5. Ogélne wymagania dotyczgce Robét

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne". pkt. 1.5.
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowq, ST, normami i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty
Jak w ST D-M.04.01.00.

3. Sprzet
Jak w ST D-M.04.01.00.

4. Transport
Jak w ST D-M.04.01.00.

5. Wykonanie Robét
Obowigzujg wszystkie ustalenia zawarte w ST D-M.04.01.00.i ustalenia ponizsze.

5.1. Tolerancje wykonania
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu wynoszq:
1. ptyta fundamentowa w planie +5cm,
2. rzedne wierzchu tawy +2cm,
3. ptaszczyzny i krawedzie - odchylenie od pionu +2 cm.

5.2. Otulenie zbrojenia
Otulenie zbrojenia, liczac od powierzchni preta zbrojeniowego do powierzchni eksponowanej betonu
powinna wynosic:

4. 0,07m - zbrojenie gtdwne fundamentdw i muréw oporowych,
5. 0,055 m - strzemiona fundamentéw i muréw oporowych,

6. 0,05m dla pretéw gtdwnych lekkich podpédr,

7. 0,04 m dla strzemion lekkich podpér.

6. Kontrola jakosci Robét
Jak w ST D-M.04.01.00.

7. Odbiér Robét
Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" oraz w ST D-M.04.01.00.

Na podstawie wynikéw badan wg pkt. 6 nalezy sporzqdzi¢ protokoty odbioru Robdt koncowych. Jezeli
wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane Roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli
cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane Roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami
norm i Kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ Roboty do zgodnosci
z normgq i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

8. Przepisy zwiqzane
Wedtug ST D-M.04.01.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STD-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne™ pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m3 dostarczonego, odebranego i wbudowanego
betonu.

Cena obejmuje:

- przygotowanie, wbudowanie, wyréwnanie i pielegnacje betonu,

- zakup i dostarczenie niezbednych materiatdw, sprzetu oraz innych niezbednych czynnikéw produkciji,
—zakup i dostarczanie betonu,

— oczyszczenie stanowiska pracy,

— wykonanie niezbednych badan i pomiarow wymaganych Specyfikacjq lub zleconych przez
inspektora nadzoru.

str. 80



Przebudowa podmytych przyczdtkdw mostu wraz ze skarpg w km 0+077 w miejscowosci Bystra, w ciggu drogi gminnej
na dziatkach 299, 300.
- Specyfikacja Techniczna -

D-M.07.00.00. ZABEZPIECZENIE DNA | SKARP CIEKOW WODNYCH

D-M. 07.10.03. KOSZE KAMIENNO-SIATKOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robdét zwigzanych z zabezpieczeniem mostu poprzez umocnienie skarp potoku z koszy kamienno-
siatkowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t ujetych w ST
W zakres robét objetych niniejszg Specyfikacja wchodzg nastepujgce roboty:
- wykonanie koszy kamienno-siatkowych jako umocnienia skarp.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdine”, pkt. 1.4.

1.5. . Ogélne wymagania dotyczgce roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdine”, pkt.1.5.

1.4. Okreslenia podstawowe

Kosz kamienno-siatkowy — zbiornik o zréznicowanych wymiarach z siatki z drutu podwdjnie skreconego,
odpowiednio zabezpieczonego antykorozyjnie podzielony na wewnetrzne komory (czesci) potgczony
wzajemnie z innymi podobnymi elementami i wypetniony kamieniomi na miejscy budowy w celu
utworzenia gietkich, przepuszczalnych, monolitycznych konstrukcii.

Siatka z podwadjnie skreconego drutu — nierozluzniajgca sie siatka wykonana przez ciggte skrecenie par
drutdw co trzy potdwkowe obroty (powszechnie nazwana podwdjnie skrecana) w celu utworzenia
otwordw o szesciokgtnym ksztatcie, ktére nastepnie sq wzajemnie potgczone z przylegajgcymi drutami, tak
aby utworzyty sie sze$ciokatne oczka. Wymiary oczek siatki D x B wg rysunku

Np. wymiar oczek 5 x 7 oznacza D = 5cm, B =7cm

A

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST D-M 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”, pkt 2.

Stosowaé mozna tylko gabiony posiadajgce Aprobate Techniczng IBDIM. Wymagania zawarte w
Aprobacie Technicznej musza bys spetnione przez dostawce gabiondw.

2.2, Siatka na kosze

Siatka stalowa z drutu o wytrzymatosci na zerwanie > 308 N/mm2 (przy wydtuzeniu nie mniejszym od 12%)
zabezpieczonego antykorozyjnie ostong cynkowq oraz powtokg z PCW odpornego na promienowanie
ultrafioletowe. Srednica drutu ocynkowanego wynosi 2,7mm, a érednica drutu z powtokg z PCW 3,7mm.
Wymiary oczek siatki 8 x 10cm.
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2.3. Kosze
Wykonane wg zasad podanych w Aprobacie Techniczne;j.

24. Wypetnienie koszy

Kruszywo tamane lub otoczakowe ze skal twardych, nie zwietrzatych, o Srednicy co najmniej réwnej
mniejszemu wymiarowi oczka siatki oraz nie wiekszej od 200mm. Doboru kruszywa do wypetnienia koszy
dokonuje Wykonawca. Dobér ten podlega akceptacii przez Inzyniera.

2.5. Materialy uzupetniajgce
Materiaty uzupetniajgce (elementy tgczne, usztywnigjgce itp.) zgodne z instrukcjg wykonawczg
sporzqgdzonq przez Wykonawce.

3. SPRZET
Zgodny 1z instrukcjg wykonawczq sporzgdzong przez Wykonawce. Zastosowany sprzet podlega
uzgodnieniu z Inzynierem.

4, TRANSPORT

Kosze dostarczane w wigzkach o masie od 600 do 900kg. Powinny one by¢ sktadowane daleko od tras
pojazddw na budowie, aby unikng¢ ryzyka przypadkowego uszkodzenia. Powinny one pozostawac
zapakowane az do momentu uzycia. Do kazdej wigzki koszy powinna by¢ przymocowana tabliczka z
umieszczona nazwa producenta, numerem partii oraz oznaczeniem wyrobu. Wigzki koszy gabionowych
nalezy przenosi¢ z zachowaniem ostroznosci, aby unikng¢ uszkodzenie powtoki zabezpieczajgce;.
Pojedyncze kosze mogg by¢ przenoszone recznie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine

Wykonawca zobowigzany jest na koszt wtasny wykonaé opracowanie instrukcji technologicznej podajgcej
zasady uktadania koszy gabionowych zgodnie z firmowq Specyfikacjg Techniczng. Zasady podane w fej
instrukcji winny by¢ $cisle przestrzegane w trakcie prowadzenia robét.

Ponadto wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia projektu organizacji ze szczegdlnym
uwzglednieniem zagadnienia bezpieczehstwa pracy.

5.2. Przygotowanie podtoza
Po wykonaniu wykopu fundamentowego nadzdr geodezyjny Wykonawcy winien potwierdzi¢ zgodnosé

rzeczywistych warunkdw posadowienia z zatozonymi w Dokumentacji Projektowe;.
Po odbiorze wykopdw fundamentowych podtoze nalezy wyrdwnac i zagesci¢ powierzchniowo.

5.3. Wykonanie koszy

Wykonuje sie maszynowo lub recznie. W celu uzyskania wtasciwego ksztattu gabionu, kosz wypetnia sie
materiatem z nadmiarem 50 do 70mm. Licowqg warstwe kamieni nalezy uktadac w ten sposédb, aby
uzyskac estetyczna fakture.

5.4. Uktadanie koszy
Uktadanie zgodnie z wymiarami muru okre$lonymi w Dokumentaciji Projektowej oraz zgodnie z instrukcja
technologiczna Wykonawcy i projektem organizacji robét.

5.5. Zasypanie koszy
Po utozeniu kazdej warstwy koszy nalezy dokonac ich zasypu, warstwami o grubosci do 30cm, ze
starannym zageszczeniem kazdej warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kosze

Jakos¢ materiatdw, z ktérych wykonane sq kosze, ocenia sie na podstawie deklaraciji zgodnosci
wystawionej przez dostawce. W przypadku watpliwosci nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne na trzech
probkach pobranych w sposéb losowy z réznych wiqzek. Pomiar grubosci ostony cynkowej nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z PN-86/H-04263.

Grubosc¢ otoczki z PCW nalezy sprawdzac suwmiarkg na co najmniej 3 prébkach drutu. Grubos¢ te okresla
sie jako potowe réznicy Srednicy drutu z powtokq i drutu po jej zsunieciu.

Wyniki sprawdzenia nalezy poréwnac z wymaganiami podanymi w punkcie 2 niniejszej Specyfikacii.
Bezposrednio przed uzyciem kosza do wykonywania gabionu nalezy sprawdzic:

poprawnos¢ spojenia siatek — metodg ogledzin,
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jako$¢ ostony cynkowej lub powtoki z PCW — metoda ogledzin,
wymiary kosza — przy pomocy tasmy mierniczej
Wyniki ogledzin i pomiaréw nalezy poréwnac z wymaganiami podanymi w punkcie 2 niniejszej Specyfikacii.

6.2. Wypelnienie

Wypetnienie koszy nalezy sprawdzac przed ich zamknieciem. Rodzaj materiatu wypetniajgcego i jego
wymiary nalezy sprawdzac¢ na prébce 20 decm3. Wyniki sprawdzenia nalezy poréwnac z wymaganiami
punktu 2 Specyfikacii.

6.3. Materialy uzupetniajgce
Sposdb sprawdzenia materiatdw uzupetniajgcych nalezy dostosowaé do wymagah wynikajgcych z
punktu 2 Specyfikacii.

6.4. Proces wykonania

Sprawdza sie zgodnos¢ prowadzenia robdt z:
- dokumentacjqg projektowq

- instrukcjq technologiczng

- projektem organizacji robot

- warunkami niniejszej Specyfikaciji
Szczegding uwage nalezy zwrécié na sposdb i jakose potgczen ze sobg poszczegdlnych koszy.

6.5. Tolerancje wykonania
wymiary oczek siatki:  + 16%
- 4%
poziom podtoza gabionu: +0.1 m
usytuowanie punktéw naroznych: +10cm
grubos¢ warstwy gabionu:  *8%
catkowita wysokos¢ konstrukciji gabionowej (rzedna gérnej powierzchni gabiondw): +5cm

7. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi przez Inzyniera podlegajq:

- siatki do wykonania koszy — przed ich wypetnieniem kamieniem

- kosze wypetnione kamieniem - przed ich wbudowaniem

- konstrukcja koszy - odbiory sukcesywne w trakcie prowadzenia robdt w zwigzku z koniecznoscig
zasypywania kazdej warstwy utozonych koszy.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-86/H-04623 Ochrona przed korozjq. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami nieniszczgcymi.
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