PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa inwestyciji:
Przebudowa ul. Brzozowej w Wieprzu w km 0+015 - 0+051 - w ramach

usuwania skutkéw powodzi w gminie Radziechowy - Wieprz.

Oznaczenie przedmiotu zamdwienia wedtug terminologii wspdlnego stownika zamowien —
CPV.

a/ grupy roboét 45200000-9 roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej

71322000-1 ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej

b/ klasa rob ot 45220000-5 roboty inzynieryjne i budowlane
71310000-4 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane

c/ kategoria robét 71320000-7 ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Adres przedsiewziecia budowlanego:
wojewodziwo  slgskie, powiat zywiecki, gmina Radziechowy-Wieprz,

miejscowosé Wieprz

Nazwa i adres Zamawiajgcego.
Urzgd Gminy Radziechowy-Wieprz
Wieprz 700, 34-381 Radziechowy
Telefon: 33 867 66 10 Fax: 33 867 66 13
E-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
NIP: 553-16-88-486 REGON: 000550841

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego:

Gmina Radziechowy-Wieprz

Kwiecien 2015r.
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I. CZESC OPISOWA

1. Opis 0ogdlny przedmiotu zamodwienia:

Przedmiotem zamodwienia jest zadanie obejmujgce:

a) czes¢ projektowq:
- polegajgcg na wykonaniu projektu wykonawczego przebudowy ul.
Brzozowej w miejscowosci Wieprz w km 0+015 - 0+051 fj. wykonania
zabezpieczenia podmytego korpusu drogowego wraz z uzgodnieniami i
zgtoszeniem zamiaru wykonania robét budowlanych;

b) cze$¢ wykonawczq:
- robdét budowlanych polegajgcych na, wykonaniu zabezpieczenia

podmytego korpusu drogowego - zgodnie z projektem wykonawczym.

2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robdt
budowlanych:

W wyniku powodszi, ktéra wystgpita w miesigcach maj oraz lipiec 2014r komisja
powotana przez Urzgd Gminy w Radziechowach-Wieprz przeprowadzita wizie w
terenie dotknietym skutkami powodzi i stwierdzita podmycie korpusu drogowego
wraz z zapadnieciem drogi - ul. Brzozowa w  miejscowosci Wieprz na dtugosci na
dtugosci 0+015 — 0+051. Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem zadania
inwestycyjnego nalezy prowadzi¢ w szerokosciach linii rozgraniczajgcych droge, a w
razie koniecznosci czesciowo po dziatkach przylegtych po wczesniejszym uzyskaniu
zgody wtascicieli zajmowanych terendw z zastrzezeniem przywrdcenia ich do stanu
pierwotnego po wykonaniu robdét. Przedmiotowy odcinek drogi o nawierzchni
bitumicznej przebiega przez teren zabudowy mieszkaniowej. Zadanie umigjscowione
jest na dtugosci uszkodzenia skarpy drogowej po stronie lewej drogi gminne;.
Zabezpieczenie korpusu drogowego nalezy zaprojektowaé na dtugosci 3ém. Ze
wzgledu na obnizone dno koryta rzeki, nalezy wykona¢ poprzeczne progi, ktdre
zabezpieczg dno koryta potoku przed rozmywaniem. Odbudowe nawierzchni
drogowej przewiduje sie na catej szerokosci jezdni, na catej dtugosci zadania.
Poszczegdlne warstwy podbudowy i nawierzchni wykonaé po wykonaniu
zabezpieczenia. W celu zabezpieczenia krawedzi jezdni, pobocze gruntowe nalezy
utwardzi¢. Niwelete jezdni oraz spadki podtuzne i poprzeczne dostosowac do

niwelety istniejgcych zjazdéw. Nalezy wykonac¢ potqgczenia nawierzchni drogi z
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istniejgcymi zjazdami. W razie potrzeby w projekcie nalezy uwzgledni¢ montaz barier

stalowych energochtonnych.

3. Zakres prac objetych zamdwieniem:

3.1. Wymagania ogdlne

Dokumentacja projektowa powinna zawierac:

a) Mape syt.-wys. oraz ewidencji gruntdw pozyskang z Wydziatu geodezji
Starostwa Powiatowego w Zywcu (mapa z pieczeciq);

b) Projekt wykonawczy — 4 egz.

c) Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt budowlanych;

d) Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna - 3 egz.

e) Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego + wypis
z ewidencji gruntéw

f)  Uzgodnienie z RZGW Krakdéw Zarzad Zlewni Soty i Skawy z siedzibg w Zywcu

g) Kosztorys inwestorski — 2 egz.

h) Przedmiarrobdt — 4 egz.

i) Zgtoszenie zamiaru wykonania rob6t budowlanych;

i) Wersje elekironiczng w formacie DOC lub PDF.

Roboty budowlane obejmujgce, wykonanie zabezpieczenia podmytego korpusu
drogowego wraz z progami poprzecznymi w korycie potoku oraz odbudowe
nawierzchni drogi gminnej i poboczy. CatoS¢ prac nalezy wykonac zgodnie z
zatwierdzonym projektem, sztukg budowlang i obowigzujgcymi przepisami. Teren
budowy powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony.

Po wykonaniu robdét budowlanych  wykonawca  przekazuje  kompletng
dokumentacje powykonawczg, ze szczegdlnym uwzglednieniem geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej w formie papierowej oraz w formie elektronicznej w
formacie DXF. Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania umowy dostarczy
Zamawiajgcemu koncepcje wykonania projektu wraz z kosztorysem inwestorskim. Po
zakohczeniu zadania Wykonawca dostarczy Zamawicjgcemu petny  kosztorys

powykonawczy wraz z obmiarem powykonawczym robot.
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3.2. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

W trakcie prowadzenia robdt budowlanych w razie koniecznosci wytgczenia
cze$¢ drogi gminnej z ruchu samochodowego Wykonawca o fakcie poinfomuje
mieszkancoédw okolicznych budynkdw. Na odcinku prowadzenia robdt nalezy
zabezpieczy¢ dojazd do przylegtych nieruchomosci. Ewentualne ograniczenia ruchu
kotowego Wykonawca bedzie zgtaszat mieszkahcom z  odpowiednim
wyprzedzeniem. Ruch samochodowy bedzie prowadzony wahadtowo zgodnie z
projektem tymczasowej organizacji ruchu. Projekt organizacii ruchu, oznakowania i
zabezpieczenia robdét na czas ich prowadzenia w pasie drogowym drogi
powiatowe] zostanie wykonany przez Wykonawce robdt. Wykonawca jest
zobowigzany do pozyskania wymaganych zgdd na wejscie w teren.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca powinien, zainstalowac wszystkie
tymczasowe urzqgdzenia zabezpieczajgce i poprawiajgce bezpieczenstwo na czas
trwania robdt, zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.
Wykonawca powinien zapewni¢ state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych
zapor i znakdw, dla ktdérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Po zakonczeniu robdt budowlanych teren placu budowy nalezy uporzgdkowac i

zagospodarowac zgodnie z przeznaczeniem.

4. Opis wymagan zamawigjgcego W stosunku do przedmiotu zamdwienia

4.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie prace objete zamdwieniem powinny by¢ wykonane zgodnie z:
e Obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi;
e Normami wymienionymi w niniejszym programie;
e  Wymogami zawartymi w programie funkcjonalno — uzytkowym.
Wszelkie wyroby uzyte w trakcie prowadzenia robdét muszg by¢ wprowadzone
do obrotu zgodnie z Ustawq z dn. 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004

nr 92 poz. 881 z pdzn. zm.)

W celu oszacowania i wyceny zakresu robdt dla potrzeb sporzgdzenia oferty nalezy
kierowac sie wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzaciji wtasnych,
wynikami opracowan wtasnych oraz zapisami niniejszego programu funkcjonalno-

uzytkowego.
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Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjq, ze rodzaje i ilosci robdt okreSlone w niniejszym
opracowaniu mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacii projektowe.
Szczegdtowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie wartosci i zakresu robot

stanowiq ryzyko Wykonawcy i nie bedq traktowane jako roboty dodatkowe.

4.2. Wymagania w stosunku do robdt i rozwigzan technicznych

Planowana inwestycja obejmuje odcinek o dtugosci 36mb od km 0+015 do
km 0+051 wzdtuz drogi gminnej (ul. Brzozowa) w miejscowosci Wieprz. Klasa drogi D.
W wyniku powodszi, ktéra miata miejsce w miesigcach maj oraz lipiec 2014r, obnizyto
sie koryto potoku biegngcego wzdtuz drogi gminnej, powodujgc uszkodzenie
korpusu drogowego. Na catym odcinku nalezy zaprojektowac zabezpieczenie
korpusu drogowego w postaci koszy kamienno-siatkowych na tawie betonowej lub
muru oporowego zelbetowego. Nalezy zaprojektowac odpowiedniq ilos¢ progéw
poprzecznych z zelbetu w korycie potoku ktére bedq zabezpieczac przed dalszym
rozmywaniem koryta potoku (min 2 szt.). Dno koryta pomiedzy progami uzupetnic
narzutem kamiennym. Odbudowe nawierzchni drogowej przewiduje sie na catej
szeroko$ci jezdni na catej dtugosci zadania w zakresie podbudowy, warstwy
wigzgcej i warstwy Scieralnej. Niwelete jezdni oraz spadki podtuzne i poprzeczne
dostosowac do niwelety istniejgcych zjazddw. Nalezy wykonac potgczenia
nawierzchni drogi z istniejgcymi zjazdami. Bariery energochtonne (w przypadku
zaprojektowania) nalezy zamontowac¢ po wykonaniu zabezpieczenia. Pomiedzy
zabezpieczeniem (koszami lub murem) a poboczem, teren nalezy wyplantowac,

zahumusowac i obsiac frawq.

5. Warunki wykonania i odbioru robdét budowlanych

Przed zgtoszeniem zamiaru wykonania robét budowlanych nalezy zatwierdzic
projekt wykonawczy oraz zawarte w nim  rozwigzania z ustanowionym
przedstawicielem Inwestora w Urzedzie Gminy Radziechowy-Wieprz Wieprz 700, 34-
381 Radziechowy. Szczegdtowe warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych
zostang ustalone po sporzgdzeniu przez projektanta projektu wykonawczego.
Warunki te zostang zawarte w opracowanych przez projektanta specyfikacjach
technicznych.

Odbidr robét polegac bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
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odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakohczenie robdt oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pismem
skierowanym do ustanowionego przedstawiciela Inwestora. Odbioru ostatecznego
robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy,
na podstawie oceny jakosciowe] przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z Programem

funkcjonalno-uzytkowym, Dokumentacijq Projektowq i ST.
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Il. CZESC INFORMACYJINA

1. Decyzje administracyjne i dokumentacija

Wykonawca dostarcza:

- kompletng dokumentacije projektowq;

- zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu;
- zgtoszenie zamiaru wykonania robdt budowlanych;

- cotygodniowe raporty (opis + dokumentacja fotograficzna) z postepu
wykonywania robét;

- komplethg dokumentacje powykonawczq;

2. Dysponowanie nieruchomosciag na cele budowlane

Wykonawca na podstawie upowaznienia do wystepowania w imieniu
Inwestora tj. Urzedem Gminy Radziechowy-Wieprz Wieprz 700, 34-381 Radziechowy
przed organami administracyjnymi, instytucjami publicznymi, przedsiebiorstwami
panstwowymi oraz innymi podmiotami, w celu sktadania pism, wnioskéw, zapytan
oraz wystepowania o wydanie zezwolen, opinii, uzgodnieh oraz decyzji
administracyjnych dla potrzeb, zwigzanych ze sporzgdzeniem projektu oraz
uzyskaniem pozwolenia na readlizacje zadania uzyskuje zgody wiascicieli

nieruchomosci zajetych pod teren inwestyciji, ktérych nie jest wtascicielem.

3. Przepisy prawne, normy i przepisy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany przy projektowaniu i realizacji przedmiotu

zamodwienia stosowac aktualne przepisy prawa.

l. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane. tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr
106 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami.

Il. Zarzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w  sprawie
metod i podstaw kosztorysowania obiektow i robdt budowlanych. M.P.1996r.
Nr 48, poz. 461.

Il LZarzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
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VI.

VII.

VIII.

XI.

XIl.

XIII.

XIV.

XV.

rodzajéw i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie, z dnia 21 lutego 2005r.
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
Dz.U.1999r. Nr 43 p0z.430.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznym, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie.Dz.U.2000r. Nr 63, poz. 735.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w  sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w  sprawie wzordw: wniosku o
pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na
budowe. Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1127.

Ustawa z dnia 18.07.2001r. prawo wodne Dz. U. nr 115 poz. 1229 z pdzniejszymi
zmianami.

Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamowien Publicznych Dz. U. 04.19.177
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 26 lutego
1999r. w sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego. Dz.
U. z dnia 30 marca 1999r. Nr 26, poz. 239.

Ustawa z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony S$rodowiska Dz.U.2001r. Nr 62
p0z.627; z pbdzZniejszymi zmianami.

PN-921/S-10042 jw. - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone -
projektowanie.

PN-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakdéw i sygnatdw drogowych
oraz urzqgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich

umieszczania na drogach(Dz. U. Nr 220, poz. 2181),
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XVI.

Inne, nie wymienione wyzej akty prawne i przepisy konieczne do zrealizowania

inwestyciji

Wykonawca powinien na biezgco uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzgdzen, ustaw,

przepisdw itp. oraz uwzgledniac je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz

podczas prowadzenia robodt.

4. Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robdt budowlanych

Wykonawcza jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich istniejgcych punktow
pomiarowych i ich oznaczen, w przypadku ich zniszczenia nalezy je odtworzyC
na koszt Wykonawcy.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb nie powodujgcy destrukcji podtoza i
jego nawodnienia.

Roboty nalezy prowadzic w sposdb nie powodujgcy szkdd w przylegtych
obiektach.

W rejonie planowanej inwestycji nalezy zinwentaryzowac uzbrojenie terenu, w
razie koniecznosci wykonac uzgodnienia z zarzgdcg danych medidow.

Inwestor posiada decyzje na usuniecie drzew w obrebie zadania. Decyzja

zostanie przekazana Wykonawcy.
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