

OR. 05316. 58. 2017

**G M I N A**  
**Radziechowy-Wieprz**  
Wieprz 700, 34-381 Radziechowy  
Nr sprawy  
NIP 533-24-68-835, Reg. 972182670  
OR.271.1.53.17.

Wieprz, dnia 21-07-2017r.

Gmina Radziechowy –Wieprz  
NIP: 553 16-88-486  
Adres: Wieprz 700, 34-381 Radziechowy  
Zamawiający

**ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
O WARTOŚCI PONIŻEJ 30.000 EURO**

W związku z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014r., Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. 2015. poz. 2164 z późn. zm.)

**Zapraszam do wzięcia udziału**

1.W postępowaniu polegającym na wyborze : Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pełniącego obowiązki nad realizacją inwestycji gminnych w zakresie remontów i modernizacji dróg gminnych .

**2.Szczegółowy opis zamówienia**

Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:

- 1)pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25 - 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), tj.:
  - a)reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, zgłoszeniem robót budowlanych, przepisami i obowiązującymi Europejskimi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
  - b)sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
  - c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych sieci, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
  - d) potwierdzanie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie Zamawiającego, kontrolowanie rozliczeń budowy,
  - e) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, a dotyczących w szczególności: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
  - f) żądanie od kierownika budowy lub kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,
- 2) kontrola jakości i terminowości wykonywania robót,



- 3)ochrona interesów Zamawiającego w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umów o realizacji robót budowlanych,
- 4) dojazd i pobyt na placu budowy w ilości niezbędnej do prawidłowego sprawowania nadzoru, począwszy od dnia rozpoczęcia robót; obecność inspektora dokumentowana będzie wpisami do dziennika budowy,
- 5) zawiadamianie Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistniałych na terenie prac nieprawidłowościach,
- 6) udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót,
- 7) informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność prowadzonych przez wykonawcę inwestycji robót oraz o zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,
- 8) na etapie realizacji - zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń wykonawcy robót budowlanych lub Zamawiającemu do dokumentacji projektowej i dokonywanie stosownych uzgodnień lub udzielanie wyjaśnień,
- 9) przygotowanie i udział w czynnościach odbioru, w tym w szczególności odebranie od wykonawcy certyfikatów i atestów oraz potwierdzenie w dokumentacji budowy zakończenia wszystkich prac obejmujących przedmiot zamówienia, stanowiących podstawę do podpisania końcowego protokołu odbioru przez inwestora (Zamawiającego),
- 10) przygotowywanie niezbędnych dokumentów wymaganych przez instytucje procesu budowlanego (Stołecznego Konserwatora Zabytków, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego),
- 11) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,
- 12) sprawdzanie i zatwierdzenie kosztorysu powykonawczego,
- 13) dokonanie rozliczenia oraz protokolarnego odbioru robót.

Poza wykonywaniem czynności, o których mowa powyżej osoba (osoby) pełniącą funkcję inspektora nadzoru zobowiązana jest do przybycia na teren budowy w ciągu 1 dnia roboczego od momentu wystosowania takiego wezwania przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest ponadto do zaopiniowania dokumentacji projektowo -kosztorysowej w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.

### **3.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełnienia warunków:**

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- Legitymują się uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j.Dz.U.z. 2016 r. poz. 290 ze zm.) w specjalności drogowej ,
- być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.z 2016 poz. 1725),

### **4. Miejsce i termin składania ofert:**

Ofertę cenową należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego tj. w sekretariacie Urzędu Gminy Radziechowy –Wieprz, Wieprz 700 lub w wersji elektronicznej na adres: [ug@radziechowy-wieprz.pl](mailto:ug@radziechowy-wieprz.pl) do 31-07-2017

### **5.Kryteria oceny ofert:**

Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana w oparciu o poniższe kryteria:

Proszę o podanie % wartości kosztów pełnienia nadzoru inwestorskiego wartości kosztu inwestycji brutto – po przetargu.

**6. Informacje dodatkowe:**

6.1. Osoba do kontaktu z oferentami: Sekretarz Jadwiga Górna

6.2. Przewidywany termin wykonania zadania : do 31.12.2017r.

6.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny oraz bez wyboru którejkolwiek z ofert.

z up. WOJTA GMINY  
*Górna*  
mgr inż. Jadwiga Górna  
SEKRETARZ GMINY  
RADZIECHOWY-WIEPRZ