
297,11297297.000/1000000297297.00*(0,57-0,15)1,75*(11,47*2+22,70)204.610(11,47*2+2,47+4,76)*2,431,92+4,1516,230,055*(11,47*2+22,70)95.613/0,15*4*0,39/100095.613*0,2297297.000297.000(98,16+178,35)/2*1,3(22,74+1,41)/2*1,2(40,65+33,34)/2*0,22297.000297.000133+21.795/0,15278.300/0,15*2*0,39/1000133(2,68*2+38,78)*4,73*0,001(4,3+1,5)*3,8*0,00128,1599,192,493,25 13360,31*0,1548,79*0,1522,33*0,1513,87*0,1521.795/0,15278.300/5*211111,49+2,493,06+4,14

Data opracowania:
2022-03-21

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Skatepark monolityczny
Nazwy i kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę

45262300-4  Betonowanie
45223800-4  Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45112720-8  Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

Adres obiektu budowlanego: DZ. NR 7287/1, 7201 (ul. Kamienna), 7303/1 (ul. Szkolna), OBRĘB: 241710_2.0004 
RADZIECHOWY, JEDN. EWID.: 241710_2 RADZIECHOWY-WIEPRZ

Nazwa i adres zamawiającego: GMINA RADZIECHOWY-WIEPRZ, 
WIEPRZ 700, 
34-381 RADZIECHOWY

Data opracowania przedmiaru robót: 2022-03-21
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Roboty wstępne
2 Roboty ziemne
3 Ściany oporowe skateparku
4 Podbudowa
5 Betonowa nawierzchnia skateparku

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Skatepark monolityczny
Wyliczenie ilości robót:

297,11 297,110000

RAZEM: 297,110000

1 Roboty wstępne

Wyliczenie ilości robót:

297 297,000000

RAZEM: 297,000000

1.1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych

Wyliczenie ilości robót:

297.000/1000000 0,000297

RAZEM: 0,000297 ha 0,000297

2 Roboty ziemne

Wyliczenie ilości robót:

297 297,000000

RAZEM: 297,000000

2.1 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z załadunkiem i transportem urobku samochodami samowyładowczymi

Wyliczenie ilości robót:

297.00*(0,57-0,15) 124,740000

1,75*(11,47*2+22,70) 79,870000

RAZEM: 204,610000 m3 204,610

2.2 Wywóz i opłata za składowanie wydobytego urobku

Wyliczenie ilości robót:

204.610 204,610000

RAZEM: 204,610000 m3 204,610

3 Ściany oporowe skateparku

Wyliczenie ilości robót:

(11,47*2+2,47+4,76)*2,43 73,313100

1,92+4,15 6,070000

16,23 16,230000

RAZEM: 95,613100

3.1 Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

0,055*(11,47*2+22,70) 2,510200

RAZEM: 2,510200 m3 2,510

3.2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

95.613/0,15*4*0,39/1000 0,994375

RAZEM: 0,994375 t 0,994

3.3 Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3˙m, przekrój prostokątny, grubość do 20˙cm, beton podawany 
pompą

Wyliczenie ilości robót:

95.613*0,2 19,122600

RAZEM: 19,122600 m3 19,123

4 Podbudowa

Wyliczenie ilości robót:

297 297,000000

RAZEM: 297,000000

4.1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Wyliczenie ilości robót:

297.000 297,000000

RAZEM: 297,000000 m2 297,000
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Nr
<-NR->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

4.2 Warstwa z kruszywa łamanego 31,5-63 mm, gr. 20cm

Wyliczenie ilości robót:

297.000 297,000000

RAZEM: 297,000000 m2 297,000

4.3 Wykonanie nasypów pod przeszkody z kruszywa łamanego - pogrubienie
warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 31,5-63 mm

Wyliczenie ilości robót:

(98,16+178,35)/2*1,3 179,731500

(22,74+1,41)/2*1,2 14,490000

(40,65+33,34)/2*0,22 8,138900

RAZEM: 202,360400 m3 202

4.4 Warstwa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, gr. 20cm

Wyliczenie ilości robót:

297.000 297,000000

RAZEM: 297,000000 m2 297,000

4.5 Warstwa piasku z cementem gr. 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

297.000 297,000000

RAZEM: 297,000000 m2 297,000

5 Betonowa nawierzchnia skateparku

Wyliczenie ilości robót:

133+21.795/0,15 278,300000

RAZEM: 278,300000

5.1 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm - płyta i przeszkody 
skateparku, zbrojenie gięte na budowie z dostosowaniem do krzywoliniowego kształtu przeszkód
R = 3,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

278.300/0,15*2*0,39/1000 1,447160

RAZEM: 1,447160 t 1,45

5.2 Montaż szalunków przeszkody skateparku - wykonane na maszynach CNC z uwagi na konieczność dokładnego odwzorowanie
geometrii

Wyliczenie ilości robót:

133 133,000000

RAZEM: 133,000000 m2 133,00

5.3 Konstrukcje stalowe ocynkowane - elementy przeszkód ze stali profilowej: copingi, zabezpieczenia krawędzi, poręcze, 
grindboxy - rury, kątowniki, ceowniki, blachy wraz z elementami kotwiącymi
R = 3,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

(2,68*2+38,78)*4,73*0,001 0,208782

(4,3+1,5)*3,8*0,001 0,022040

RAZEM: 0,230822 t 0,23

5.4 Montaż kuli betonowej prefabrykowanej średnica 45 cm kpl 1

5.5 Torkretowanie powierzchni wklęsłej lub wypukłej o wysokości do 4 m Beton recepturowy C35/45, hydrotechniczny W8, 
mrozoodporny F150 z dodatkiem pyłu krzemionkowego w il. 30kg/m3, beton barwiony (błękit) grubość przeszkód 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

28,15 28,150000

99,19 99,190000

2,49 2,490000

3,25 3,250000

RAZEM: 133,080000 m2 133

5.6 Zacieranie ręczne betonowej powierzchni przeszkód na gładko i zabezpieczenie impregnatem. Powierzchnię wykonać jako 
posadzka przemysłowa.

Wyliczenie ilości robót:

133 133,000000

RAZEM: 133,000000 m2 133,000

5.7 Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą, Torkretowanie powierzchni wklęsłej lub wypukłej o wysokości do
4 m Beton recepturowy C30/37, hydrotechniczny W8, mrozoodporny F150 z dodatkiem pyłu krzemionkowego w il. 30kg/m3, 
grubość przeszkód 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

60,31*0,15 9,046500

48,79*0,15 7,318500

22,33*0,15 3,349500

13,87*0,15 2,080500

RAZEM: 21,795000 m3 21,795

5.8 Zacieranie mechaniczne płyty betonowej na gładko i zabezpieczenie impregnatem Wykonać jako posadzka przemysłowa.

Wyliczenie ilości robót:

21.795/0,15 145,300000

RAZEM: 145,300000 m2 145,30



BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2022 
(lic. 0005B3A3)

strona nr: 4

Skatepark monolityczny

Nr
<-NR->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

5.9 Nacięcie dylatacji - powierzchnie poziome wraz z wykonaniem frezowania krawędzi

Wyliczenie ilości robót:

278.300/5*2 111,320000

RAZEM: 111,320000 m 111

5.10 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych - wypełnienie polietylenowym sznurem dylatacyjnym i odpowiednią 
masą dylatacyjną

Wyliczenie ilości robót:

111 111,000000

RAZEM: 111,000000 m 111,00

5.11 Dostawa i montaż barierek ochronnych na przeszkodach skateparku, h=1,20 m Materiał: stal ocynkowana

Wyliczenie ilości robót:

11,49+2,49 13,980000

3,06+4,14 7,200000

RAZEM: 21,180000 m 21,18


