Ogtoszenie nr 2022/BZP 00237633/01 z dnia 2022-07-04

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Przebudowa ulic Kamiennej i Wiejskiej w Wieprzu i tacznika ulic Abramska-Zakole-Kwiatowa-Wajdowa w Radziechowach w
formule ,,Zaprojektuj i wybuduj”

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Radziechowy-Wieprz

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 072182670

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Wieprz 700

1.5.2.) Miejscowos¢: Radziechowy

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-381

1.5.4.) Wojewédztwo: $lgskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 338676610

1.5.8.) Numer faksu: 336876613

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@radziechowy-wieprz.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.bip.radziechowy-wieprz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
www.bip.radziechowy-wieprz.pl; https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowe;j:
Przebudowa ulic Kamiennej i Wiejskiej w Wieprzu i tgcznika ulic Abramska-Zakole-Kwiatowa-Wajdowa w Radziechowach w
formule ,Zaprojektuj i wybuduj”

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-81021460-c469-11ec-aa46-6a814e8de928

2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00237633/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-07-04 14:56

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00004857/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.3 Przebudowa ulic Kamiennej i Wiejskiej w Wieprzu i tacznika ulic Abramska-Zakole-Wajdowa w Radziechowach

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie
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2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00133625/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OR.271.5.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesc¢ 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

CZESC I: ,PRZEBUDOWA LACZNIKA ULIC ABRAMSKA — ZAKOLE — KWIATOWA — WAJDOWA W RADZIECHOWACH”
Szczegobtowy opis przedmiotu zamowienia zawiera program funkcjonalno-uzytkowy, stanowiacy zatgcznik nr 1a do
niniejszej SWZ.

Przedmiotem zamdwienia jest inwestycja polegajaca na przebudowie ulic Abramskiej, Zakole, Kwiatowej i Wajdowej w
Radziechowach, na terenie Gminy Radziechowy - Wieprz, powiat zywiecki, wojewddztwo $laskie.

Zamowienie w formule ,zaprojektuj i wybuduj” obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz robét budowlanych
zwigzanych z planowang inwestycja.

Dokumentacja jak i roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowalne (Dz.U.2021 poz.2351), przepisami zwigzanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podstawowym celem planowanej przebudowy drég jest ich poprawa stanu technicznego, poprawa bezpieczenstwa
uzytkownikow ruchu oraz uporzadkowanie wéd deszczowych.

Dtugosé inwestycji wynosi :

* 152,8 m — ul. Kwiatowa

* 143,0 m — ul. Kwiatowa — odcinek A

+ 277,5 m — ul. Abramska — odcinek B

*112,0 m — ul. Zakole — odcinek C

tacznie: 685,30 mb

Planowane roboty swym zakresem obejmuja:

* konstrukcje jezdni;

» odwodnienie pasa drogowego;

 zabezpieczenie istniejgcych skarp;

Doktadny zakres przebudowy drég przedstawiono graficznie na dotaczonych do PFU rysunkach.

W zwiagzku lokalizacjg inwestycji na terenach zréznicowanych wysokosciowo, rozwigzania techniczne umocnienh skarp,
odwodnienia, konstrukcji jezdni, nalezy na kazdym odcinku drogi rozpatrywac indywidualnie.

Zamowienie w formule ,zaprojektuj i wybuduj” obejmuije:

» wykonanie dokumentaciji do zgtoszenia robét budowlanych / pozwolenia na budowe zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.2021 poz.2351 ze zm.).

W przypadku koniecznosci uzyskania pozwolenia na budowe nalezy wykona¢ projekt budowlany, w sktad ktérego wchodzi
projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny.

Dokumentacja powinna by¢ zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, obowigzujacymi warunkami
technicznymi, normami, warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych a takze zasadami wiedzy technicznej oraz z
ustaleniami z Zamawiajgcym. Dokumentacja powinna obejmowaé czes¢ drogowa, odwodnienie terenu oraz wymagane
projekty branzowe;

* uzyskanie wymaganych opinii, decyzji wynikajacych z odrebnych przepisow, zgdd, uzgodnieh potrzebnych do zgtoszenia
robo6t budowlanych /uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe;

* uzyskanie zgtoszenia wodnoprawnego lub prawomocnej decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym;

* uzyskanie zgody na odstepstwo od warunkéw technicznych (jezeli wystapi taka koniecznosc);

* uzyskanie zatwierdzonej docelowej organizacji ruchu (jezeli wystapi taka konieczno$¢);

* uzyskanie decyzji zezwalajacej na wycinke drzew i krzewow (jezeli wystapi taka koniecznos¢);

+ uzyskanie zaswiadczenia o zgtoszeniu robét budowlanych / prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe;

* uzyskanie zatwierdzonej organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt;

» wykonanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych;

» wykonanie robét budowlanych na podstawie dokumentacji objetej zgtoszeniem robét budowlanych / decyzja o pozwoleniu
na budowe oraz na podstawie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

* przeprowadzenie wymaganych préb i badan wynikajgcych z odrebnych przepiséw;

* opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentow niezbednych do zakoriczenia budowy i/lub uzyskania decyzji o
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pozwoleniu na uzytkowanie (jezeli bedzie wymagana).

Wykonawca niezbedne materiaty do projektowania pozyska we wtasnym zakresie.

Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowac, uzgodni¢ z Zamawiajacy i uzyskac zgtoszenie robot budowlanych /
prawomocng decyzje o pozwoleniu na budowe a nastepnie zrealizowa¢ na podstawie wtasnego projektu i odda¢ do
uzytkowania w stanie wolnym od wad i usterek inwestycje, polegajgca na przebudowie ulic Abramskiej — Zakole — Kwiatowej
— Wajdowej w Radziechowach .

W niniejszym zakresie wyptata wynagrodzenia Wykonawcy w dwoch transzach: pierwsza po zakonczeniu wydzielonego
etapu prac w ramach realizacji Inwestycji, druga — po zakonczeniu realizacji Inwestyciji:

m pierwsza transza w wysokosci nie wyzszej niz 50 % kwoty wynagrodzenia,

m druga transza w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia.

Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wiasnym Wnioskodawcy, na czas
poprzedzajacy wyptate/wyptaty z Promesy, udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego, z siedzibg w Warszawie, Al.
Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w catosci nastgpi po wykonaniu
inwestycji, w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Beneficjenta.

Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzuja sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach z Wykonawca/Wykonawcami o
roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzgca inne polubowne rozwigzanie sporu.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, drég, ulic i Sciezek ruchu pieszego
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 766620,84 PLN
Czes¢ 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

CZESC II: ,PRZEBUDOWA ULIC KAMIENNEJ | WIEJSKIEJ W WIEPRZU”

Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia zawiera program funkcjonalno-uzytkowy, stanowigcy zatacznik nr 1b do
niniejszej SWZ.

Przedmiotem zamodwienia jest inwestycja polegajaca na przebudowie ulicy Kamiennej i Wiejskiej w Wieprzu, na terenie
Gminy Radziechowy - Wieprz, powiat zywiecki, wojewddztwo Slaskie.

Zamowienie w formule ,zaprojektuj i wybuduj” obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz robét budowlanych
zwigzanych z planowang inwestycja.

Dokumentacja jak i roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowalne (Dz.U.2021 poz.2351), przepisami zwigzanymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Podstawowym celem planowanej przebudowy drég jest ich poprawa stanu technicznego, poprawa bezpieczenstwa
uzytkownikow ruchu oraz uporzadkowanie wéd deszczowych.

Dtugosc¢ inwestycji wynosi :

* 209,0 m — ul. Wiejska — odcinek A

* 56,0 m — ul. Wiejska — odcinek B

* 240,8 m — ul. Kamienna — odcinek A
* 143,0 m — ul. Kamienna — odcinek B
* 31,2 m — ul. Kamienna — odcinek C
tacznie: 680,0 mb
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Planowane roboty swym zakresem obejmuja:

* konstrukcje jezdni;

» odwodnienie pasa drogowego;

 zabezpieczenie istniejgcych skarp;

Doktadny zakres przebudowy drég przedstawiono graficznie na dotaczonych do PFU rysunkach.

W zwigzku lokalizacjg inwestycji na terenach zréznicowanych wysokosciowo, rozwigzania techniczne umocnien skarp,
odwodnienia, konstrukcji jezdni, nalezy na kazdym odcinku drogi rozpatrywa¢ indywidualnie z uwzglednieniem istniejacych
rozwigzan.

Zamowienie w formule ,zaprojektuj i wybuduj” obejmuje:

» wykonanie dokumentacji do zgtoszenia rob6t budowlanych / pozwolenia na budowe zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.2021 poz.2351 ze zm.).

W przypadku koniecznos$ci uzyskania pozwolenia na budowe nalezy wykonaé projekt budowlany, w sktad ktérego wchodzi
projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny.

Dokumentacja powinna by¢ zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, obowigzujgcymi warunkami
technicznymi, normami, warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych a takze zasadami wiedzy technicznej oraz z
ustaleniami z Zamawiajgcym. Dokumentacja powinna obejmowaé czes¢ drogowa, odwodnienie terenu oraz wymagane
projekty branzowe;

* uzyskanie wymaganych opinii, decyzji wynikajacych z odrebnych przepiséw, zgdd, uzgodnieh potrzebnych do zgtoszenia
robo6t budowlanych /uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe;

* uzyskanie zgtoszenia wodnoprawnego lub prawomocnej decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym;

* uzyskanie zgody na odstepstwo od warunkéw technicznych (jezeli wystapi taka koniecznosc);

* uzyskanie zatwierdzonej docelowej organizacji ruchu (jezeli wystapi taka koniecznos¢);

* uzyskanie decyzji zezwalajacej na wycinke drzew i krzewéw (jezeli wystgpi taka konieczno$c);

* uzyskanie zaswiadczenia o zgtoszeniu robét budowlanych / prawomocnej decyzji o0 pozwoleniu na budowe;

* uzyskanie zatwierdzonej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot;

» wykonanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych;

» wykonanie rob6t budowlanych na podstawie dokumentacji objetej zgtoszeniem robét budowlanych / decyzja o pozwoleniu
na budowe oraz na podstawie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych;

* przeprowadzenie wymaganych prob i badan wynikajacych z odrebnych przepiséw;

* opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentéw niezbednych do zakonczenia budowy i/lub uzyskania decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie (jezeli bedzie wymagana).

Wykonawca niezbedne materiaty do projektowania pozyska we wtasnym zakresie.

Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowac, uzgodni¢ z Zamawiajacy i uzyskac zgtoszenie robot budowlanych /
prawomocng decyzje o pozwoleniu na budowe a nastepnie zrealizowa¢ na podstawie wtasnego projektu i odda¢ do
uzytkowania w stanie wolnym od wad i usterek inwestycje, polegajaca na przebudowie ulicy Kamiennej i Wiejskie;.

W niniejszym zakresie wyptata wynagrodzenia Wykonawcy w dwoch transzach: pierwsza po zakonczeniu wydzielonego
etapu prac w ramach realizacji Inwestycji, druga — po zakonczeniu realizacji Inwestyciji:

m pierwsza transza w wysokosci nie wyzszej niz 50 % kwoty wynagrodzenia,

m druga transza w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia.

Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wiasnym Whnioskodawcy, na czas
poprzedzajacy wyptate/wyptaty z Promesy, udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego, z siedzibg w Warszawie, Al.
Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w catosci nastgpi po wykonaniu
inwestycji, w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Beneficjenta.

Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzuja sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach z Wykonawca/Wykonawcami o
roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
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45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, drog
45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, drdg, ulic i $ciezek ruchu pieszego

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1027227,98 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczylto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 910200,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1278640,97 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 910200,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Przedsigbiorstwo Robét Budowlanych Drobud Sp. z o.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5532510595

7.3.4) Miejscowosé: ZYWIEC

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-03
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 910200 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 470 dni

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
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postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 1200000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1475287,23 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 1200000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: F.U.H BATEX Barttomiej Stopka
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5532285709

7.3.4) Miejscowosé: WEGIERSKA GORKA

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o czesciach zamoéwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, oraz nazwy
ewentualnych podwykonawcow, jezeli s juz znani:

Dokumentacja projektowa - KBN Projekty Arkadiusz Krzesak

[[SEKCJA Vill UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-03
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 1200000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 470 dni
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