Ogtoszenie nr 2022/BZP 00378992/01 z dnia 2022-10-05

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Przebudowy drég gminnych na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Radziechowy-Wieprz

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 072182670

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Wieprz 700

1.5.2.) Miejscowos¢: Radziechowy

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-381

1.5.4.) Wojewoddztwo: sSlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@radziechowy-wieprz.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.bip.radziechowy-wieprz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
www.bip.radziechowy-wieprz.pl; https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Przebudowy drog gminnych na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-55edb544-d68c-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00378992/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-10-05 14:04

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2021/BZP 00003538/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.2 Modernizacja i przebudowa drég gminnych

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoéffinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00167204/01
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| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OR.271.9.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamowienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesc 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

3.1 Przedmiotem zaméwienia sg przebudowy drég gminnych na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz.

3.2 Szczegodtowy opis przedmiotu zamdwienia zawieraja: tabela techniczna stanowigca Zatacznik nr 1 do niniejszej

Specyfikacji, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét stanowigce zatgcznik nr 7 do niniejszej specyfikaciji.
Szczegobtowy sposob realizaciji przedmiotu zamowienia okresla zatacznik nr 2 do niniejszej SWZ — wzor umowy.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 36585,36 PLN

Czes¢ 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

3.1 Przedmiotem zamowienia sag przebudowy drég gminnych na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz.

3.2 Szczegotowy opis przedmiotu zamodwienia zawieraja: tabela techniczna stanowigca Zatgcznik nr 1 do niniejszej

Specyfikacji, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét stanowigce zatgcznik nr 7 do niniejszej specyfikaciji.
Szczegotowy sposob realizacji przedmiotu zamowienia okresla zatgcznik nr 2 do niniejszej SWZ — wzér umowy.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 24390,24 PLN

Czesc¢ 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

3.1 Przedmiotem zamowienia sg przebudowy drég gminnych na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz.

3.2 Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia zawieraja; tabela techniczna stanowigca Zatgcznik nr 1 do niniejszej

Specyfikacji, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét stanowigce zatgcznik nr 7 do niniejszej specyfikacji.
Szczegotowy sposob realizacji przedmiotu zamowienia okresla zatgcznik nr 2 do niniejszej SWZ — wzér umowy.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 24390,24 PLN
Czesc 4

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

3.1 Przedmiotem zamowienia sag przebudowy drég gminnych na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz.

3.2 Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia zawieraja: tabela techniczna stanowigca Zatacznik nr 1 do niniejsze;j
Specyfikacji, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét stanowigce zatgcznik nr 7 do niniejszej specyfikacii.
Szczegobtowy sposob realizaciji przedmiotu zamowienia okresla zatacznik nr 2 do niniejszej SWZ — wzor umowy.
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4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 26422,76 PLN

Czesé¢ 5

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

3.1 Przedmiotem zamowienia sg przebudowy drég gminnych na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz.

3.2 Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia zawieraja; tabela techniczna stanowigca Zatgcznik nr 1 do niniejszej

Specyfikacji, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét stanowigce zatgcznik nr 7 do niniejszej specyfikacii.
Szczegotowy sposob realizacji przedmiotu zamowienia okresla zatgcznik nr 2 do niniejszej SWZ — wzér umowy.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

45233200-1 - Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 60975,60 PLN

Czesc 6

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

3.1 Przedmiotem zaméwienia sg przebudowy drég gminnych na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz.

3.2 Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia zawieraja: tabela techniczna stanowiaca Zatacznik nr 1 do niniejszej

Specyfikacji, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét stanowigce zatgcznik nr 7 do niniejszej specyfikacii.
Szczegodtowy sposob realizaciji przedmiotu zamowienia okresla zatacznik nr 2 do niniejszej SWZ — wzér umowy

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 39024,39 PLN

Czesc 7

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

3.1 Przedmiotem zamodwienia sg przebudowy drég gminnych na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz.

3.2 Szczegodtowy opis przedmiotu zaméwienia zawieraja: tabela techniczna stanowigca Zatacznik nr 1 do niniejszej

Specyfikacji, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot stanowigce zatgcznik nr 7 do niniejszej specyfikacji.
Szczegobtowy sposob realizaciji przedmiotu zamowienia okresla zatacznik nr 2 do niniejszej SWZ — wzér umowy

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 67073,17 PLN
Czesc 8

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

3.1 Przedmiotem zamowienia sag przebudowy drég gminnych na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz.

3.2 Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia zawieraja: tabela techniczna stanowigca Zatgcznik nr 1 do niniejsze;j
Specyfikacji, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét stanowigce zatgcznik nr 7 do niniejszej specyfikaciji.
Szczegodtowy sposob realizaciji przedmiotu zamoéwienia okresla zatacznik nr 2 do niniejszej SWZ — wzér umowy
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4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 55691,05 PLN

Czesc¢ 9

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

3.1 Przedmiotem zamowienia sg przebudowy drég gminnych na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz.

3.2 Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia zawieraja; tabela techniczna stanowigca Zatgcznik nr 1 do niniejszej

Specyfikacji, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét stanowigce zatgcznik nr 7 do niniejszej specyfikacji.
Szczegotowy sposob realizacji przedmiotu zamowienia okresla zatgcznik nr 2 do niniejszej SWZ — wzér umowy.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 40650,40 PLN

Czesc 10

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

3.1 Przedmiotem zaméwienia sg przebudowy drég gminnych na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz.

3.2 Szczegodtowy opis przedmiotu zaméwienia zawieraja: tabela techniczna stanowiaca Zatacznik nr 1 do niniejszej

Specyfikacji, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét stanowigce zatgcznik nr 7 do niniejszej specyfikacii.
Szczegodtowy sposob realizacji przedmiotu zamoéwienia okresla zatacznik nr 2 do niniejszej SWZ — wzér umowy.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

4.5.5.) Wartosé czesci: 75203,25 PLN

Czesé 11

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

3.1 Przedmiotem zamodwienia sg przebudowy drég gminnych na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz.

3.2 Szczegodtowy opis przedmiotu zaméwienia zawieraja: tabela techniczna stanowigca Zatgcznik nr 1 do niniejszej

Specyfikacji, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot stanowigce zatgcznik nr 7 do niniejszej specyfikacji.
Szczegobtowy sposob realizaciji przedmiotu zamowienia okresla zatacznik nr 2 do niniejszej SWZ — wzor umowy.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 17886,17 PLN

Czesc 12

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

3.1 Przedmiotem zamowienia sa przebudowy drég gminnych na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz.

3.2 Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia zawieraja: tabela techniczna stanowigca Zatagcznik nr 1 do niniejsze;j

Specyfikacji, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét stanowigce zatgcznik nr 7 do niniejszej specyfikacii.
Szczegodtowy sposdb realizaciji przedmiotu zamowienia okresla zatacznik nr 2 do niniejszej SWZ — wzor umowy.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

2022-10-05 Biuletyn Zaméwiert Publicznych o o wyniku ia - - Roboty




Ogtoszenie nr 2022/BZP 00378992/01 z dnia 2022-10-05

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 105691,05 PLN

Czes¢ 13

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

3.1 Przedmiotem zamowienia sg przebudowy drég gminnych na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz.

3.2 Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia zawieraja; tabela techniczna stanowigca Zatgcznik nr 1 do niniejszej

Specyfikacji, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét stanowigce zatgcznik nr 7 do niniejszej specyfikacji.
Szczegotowy sposob realizacji przedmiotu zamowienia okresla zatgcznik nr 2 do niniejszej SWZ — wzér umowy.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 89430,89 PLN

Czesé 14

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

3.1 Przedmiotem zaméwienia sg przebudowy drég gminnych na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz.

3.2 Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia zawieraja: tabela techniczna stanowigca Zatacznik nr 1 do niniejszej

Specyfikacji, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét stanowigce zatgcznik nr 7 do niniejszej specyfikacii.
Szczegobtowy sposob realizacji przedmiotu zamowienia okresla zatacznik nr 2 do niniejszej SWZ — wzér umowy.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 41626,01 PLN

Czesc 15

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

3.1 Przedmiotem zamodwienia sg przebudowy drég gminnych na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz.

3.2 Szczegodtowy opis przedmiotu zaméwienia zawieraja: tabela techniczna stanowigca Zatacznik nr 1 do niniejszej

Specyfikacji, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét stanowigce zatgcznik nr 7 do niniejszej specyfikacji.
Szczegobtowy sposob realizaciji przedmiotu zamowienia okresla zatacznik nr 2 do niniejszej SWZ — wzor umowy.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 30081,30 PLN

Czesc¢ 16

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

3.1 Przedmiotem zaméwienia sg przebudowy drég gminnych na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz.

3.2 Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia zawierajg: tabela techniczna stanowigca Zatacznik nr 1 do niniejszej

Specyfikacji, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét stanowigce zatgcznik nr 7 do niniejszej specyfikaciji.
Szczegobtowy sposdb realizaciji przedmiotu zamowienia okresla zatacznik nr 2 do niniejszej SWZ — wzor umowy.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
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45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 65040,65 PLN

Czes¢ 17

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

3.1 Przedmiotem zamowienia sg przebudowy drég gminnych na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz.

3.2 Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia zawieraja; tabela techniczna stanowigca Zatgcznik nr 1 do niniejszej

Specyfikacji, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét stanowigce zatgcznik nr 7 do niniejszej specyfikacji.
Szczegotowy sposob realizacji przedmiotu zamowienia okresla zatgcznik nr 2 do niniejszej SWZ — wzér umowy.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 13008,13 PLN

Czesc 18

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

3.1 Przedmiotem zamdwienia sg przebudowy drég gminnych na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz.

3.2 Szczegodtowy opis przedmiotu zaméwienia zawieraja: tabela techniczna stanowigca Zatacznik nr 1 do niniejszej

Specyfikacji, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét stanowigce zatgcznik nr 7 do niniejszej specyfikacii.
Szczegodtowy sposob realizaciji przedmiotu zamowienia okresla zatacznik nr 2 do niniejszej SWZ — wzor umowy.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 43902,43 PLN

Czesc 19

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

3.1 Przedmiotem zamodwienia sg przebudowy drég gminnych na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz.

3.2 Szczegodtowy opis przedmiotu zaméwienia zawieraja: tabela techniczna stanowigca Zatacznik nr 1 do niniejszej

Specyfikacji, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot stanowigce zatgcznik nr 7 do niniejszej specyfikacji.
Szczegobtowy sposob realizaciji przedmiotu zamowienia okresla zatacznik nr 2 do niniejszej SWZ — wzor umowy.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 46341,46 PLN

Czesc¢ 20

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

3.1 Przedmiotem zaméwienia sg przebudowy drég gminnych na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz.

3.2 Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia zawierajg: tabela techniczna stanowigca Zatacznik nr 1 do niniejsze;j

Specyfikacji, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét stanowigce zatgcznik nr 7 do niniejszej specyfikaciji.
Szczegodtowy sposdb realizaciji przedmiotu zamowienia okresla zatacznik nr 2 do niniejszej SWZ — wzor umowy.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, drog
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45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 28455,28 PLN

Czesé 21

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

3.1 Przedmiotem zamodwienia sg przebudowy drég gminnych na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz.

3.2 Szczegodtowy opis przedmiotu zaméwienia zawieraja: tabela techniczna stanowigca Zatacznik nr 1 do niniejszej

Specyfikacji, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot stanowigce zatgcznik nr 7 do niniejszej specyfikacji.
Szczegobtowy sposob realizacji przedmiotu zamowienia okresla zatacznik nr 2 do niniejszej SWZ — wzér umowy.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 40650,40 PLN

Czesc 22

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

3.1 Przedmiotem zamowienia sa przebudowy drég gminnych na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz.

3.2 Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia zawieraja: tabela techniczna stanowigca Zatacznik nr 1 do niniejsze;j

Specyfikacji, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét stanowigce zatgcznik nr 7 do niniejszej specyfikaciji.
Szczegobtowy sposdb realizaciji przedmiotu zamowienia okresla zatacznik nr 2 do niniejszej SWZ — wzor umowy.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 16260,16 PLN

Czes¢ 23

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

3.1 Przedmiotem zamowienia sag przebudowy drég gminnych na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz.

3.2 Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia zawieraja; tabela techniczna stanowigca Zatgcznik nr 1 do niniejszej

Specyfikacji, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét stanowigce zatgcznik nr 7 do niniejszej specyfikacji.
Szczegotowy sposob realizacji przedmiotu zamowienia okresla zatgcznik nr 2 do niniejszej SWZ — wzér umowy.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 32520,32 PLN

Czesc¢ 24

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

3.1 Przedmiotem zaméwienia sg przebudowy drég gminnych na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz.

3.2 Szczegodtowy opis przedmiotu zaméwienia zawieraja: tabela techniczna stanowigca Zatacznik nr 1 do niniejszej

Specyfikacji, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét stanowigce zatgcznik nr 7 do niniejszej specyfikacji.
Szczegotowy sposob realizacji przedmiotu zamowienia okresla zatgcznik nr 2 do niniejszej SWZ — wzér umowy.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni
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4.5.5.) Wartos¢ czesci: 21951,21 PLN

Czes¢ 25

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

3.1 Przedmiotem zamowienia sg przebudowy drég gminnych na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz.

3.2 Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia zawieraja; tabela techniczna stanowigca Zatgcznik nr 1 do niniejszej

Specyfikacji, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét stanowigce zatgcznik nr 7 do niniejszej specyfikacji.
Szczegotowy sposob realizacji przedmiotu zamowienia okresla zatgcznik nr 2 do niniejszej SWZ — wzér umowy.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 29268,29 PLN

Czesé 26

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

3.1 Przedmiotem zaméwienia sg przebudowy drég gminnych na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz.

3.2 Szczegodtowy opis przedmiotu zaméwienia zawieraja: tabela techniczna stanowigca Zatacznik nr 1 do niniejszej

Specyfikacji, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét stanowigce zatgcznik nr 7 do niniejszej specyfikacii.
Szczegobtowy sposob realizacji przedmiotu zamoéwienia okresla zatacznik nr 2 do niniejszej SWZ — wzdr umowy.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 47967,47 PLN

Czes¢ 27

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

3.1 Przedmiotem zamodwienia sg przebudowy drég gminnych na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz.

3.2 Szczegodtowy opis przedmiotu zaméwienia zawieraja: tabela techniczna stanowigca Zatgcznik nr 1 do niniejszej

Specyfikacji, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot stanowigce zatgcznik nr 7 do niniejszej specyfikacji.
Szczegbtowy sposob realizacji przedmiotu zamowienia okresla zatacznik nr 2 do niniejszej SWZ — wzér umowy.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 406504,06 PLN

Czesc 28

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

3.1 Przedmiotem zaméwienia sg przebudowy drég gminnych na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz.

3.2 Szczegodtowy opis przedmiotu zamdwienia zawieraja: tabela techniczna stanowigca Zatacznik nr 1 do niniejszej

Specyfikacji, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét stanowigce zatgcznik nr 7 do niniejszej specyfikacii.
Szczegobtowy sposdb realizaciji przedmiotu zamowienia okresla zatacznik nr 2 do niniejszej SWZ — wzor umowy.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, drog
45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 27642,27 PLN
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Czes¢ 29

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

3.1 Przedmiotem zamowienia sag przebudowy drég gminnych na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz.

3.2 Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia zawieraja; tabela techniczna stanowigca Zatgcznik nr 1 do niniejszej
Specyfikacji, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét stanowigce zatgcznik nr 7 do niniejszej specyfikacii.
Szczegotowy sposob realizacji przedmiotu zamowienia okresla zatgcznik nr 2 do niniejszej SWZ — wzér umowy.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 29268,29 PLN

Czes¢ 30

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

3.1 Przedmiotem zaméwienia sg przebudowy drég gminnych na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz.

3.2 Szczegodtowy opis przedmiotu zaméwienia zawieraja: tabela techniczna stanowiaca Zatacznik nr 1 do niniejszej

Specyfikacji, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét stanowigce zatgcznik nr 7 do niniejszej specyfikacii.
Szczegobtowy sposob realizacji przedmiotu zamoéwienia okresla zatacznik nr 2 do niniejszej SWZ — wzor umowy.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 12195,12 PLN

Czesé 31

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

3.1 Przedmiotem zamdwienia sg przebudowy drég gminnych na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz.

3.2 Szczegodtowy opis przedmiotu zaméwienia zawieraja: tabela techniczna stanowigca Zatgcznik nr 1 do niniejszej

Specyfikacji, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot stanowigce zatgcznik nr 7 do niniejszej specyfikacji.
Szczegobtowy sposob realizacji przedmiotu zamowienia okresla zatacznik nr 2 do niniejszej SWZ — wzor umowy.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

45233200-1 - Roboty w zakresie roznych nawierzchni

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 32520,32 PLN

Czesc 32

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

3.1 Przedmiotem zaméwienia sg przebudowy drég gminnych na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz.

3.2 Szczegodtowy opis przedmiotu zamdwienia zawieraja: tabela techniczna stanowigca Zatacznik nr 1 do niniejszej

Specyfikacji, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét stanowigce zatgcznik nr 7 do niniejszej specyfikaciji.
Szczegobtowy sposob realizaciji przedmiotu zamowienia okresla zatacznik nr 2 do niniejszej SWZ — wzor umowy.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni
45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 65040,65 PLN

Czes¢ 33
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4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

3.1 Przedmiotem zamowienia sg przebudowy drég gminnych na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz.

3.2 Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia zawieraja; tabela techniczna stanowigca Zatgcznik nr 1 do niniejszej
Specyfikacji, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét stanowigce zatgcznik nr 7 do niniejszej specyfikacii.
Szczegotowy sposob realizacji przedmiotu zamowienia okresla zatgcznik nr 2 do niniejszej SWZ — wzér umowy.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 24390,24 PLN

Czesc¢ 34

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

3.1 Przedmiotem zamdwienia sg przebudowy drég gminnych na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz.

3.2 Szczegodtowy opis przedmiotu zaméwienia zawieraja: tabela techniczna stanowigca Zatacznik nr 1 do niniejszej

Specyfikacji, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét stanowigce zatgcznik nr 7 do niniejszej specyfikacji.
Szczegotowy sposob realizacji przedmiotu zamowienia okresla zatgcznik nr 2 do niniejszej SWZ — wzér umowy.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 20325,20 PLN

Czesc 35

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

3.1 Przedmiotem zamodwienia sg przebudowy drég gminnych na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz.

3.2 Szczegobtowy opis przedmiotu zaméwienia zawieraja: tabela techniczna stanowigca Zatgcznik nr 1 do niniejszej

Specyfikacji, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot stanowigce zatgcznik nr 7 do niniejszej specyfikacji.
Szczegobtowy sposob realizaciji przedmiotu zamowienia okresla zatacznik nr 2 do niniejszej SWZ — wzér umowy.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 20325,20 PLN

Czesc 36

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

3.1 Przedmiotem zamdwienia sg przebudowy drog gminnych na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz.

3.2 Szczegodtowy opis przedmiotu zamdwienia zawieraja: tabela techniczna stanowigca Zatacznik nr 1 do niniejszej
Specyfikacji, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot stanowigce zatgcznik nr 7 do niniejszej specyfikacji.
Szczegobtowy sposdb realizaciji przedmiotu zamowienia okresla zatacznik nr 2 do niniejszej SWZ — wzor umowy.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni
45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 45528,45 PLN

Czes¢ 37

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia
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3.1 Przedmiotem zamowienia sg przebudowy drég gminnych na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz.

3.2 Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia zawieraja; tabela techniczna stanowigca Zatgcznik nr 1 do niniejszej
Specyfikacji, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét stanowigce zatgcznik nr 7 do niniejszej specyfikacji.
Szczegotowy sposob realizacji przedmiotu zamowienia okresla zatgcznik nr 2 do niniejszej SWZ — wzér umowy.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 65853,65 PLN

Czes¢ 38

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

3.1 Przedmiotem zamédwienia sg przebudowy drég gminnych na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz.

3.2 Szczegodtowy opis przedmiotu zaméwienia zawieraja: tabela techniczna stanowigca Zatacznik nr 1 do niniejszej
Specyfikacji, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét stanowigce zatgcznik nr 7 do niniejszej specyfikacji.
Szczegotowy sposob realizacji przedmiotu zamowienia okresla zatgcznik nr 2 do niniejszej SWZ — wzér umowy.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, drog
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 9756,09 PLN

Czesé 39

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

3.1 Przedmiotem zamdwienia sg przebudowy drég gminnych na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz.

3.2 Szczegodtowy opis przedmiotu zaméwienia zawieraja: tabela techniczna stanowigca Zatacznik nr 1 do niniejszej
Specyfikacji, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét stanowigce zatgcznik nr 7 do niniejszej specyfikacji.
Szczegobtowy sposob realizaciji przedmiotu zamowienia okresla zatacznik nr 2 do niniejszej SWZ — wzor umowy.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 28455,28 PLN

Czesc 40

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

3.1 Przedmiotem zamodwienia sg przebudowy dréog gminnych na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz.

3.2 Szczegodtowy opis przedmiotu zamdwienia zawieraja: tabela techniczna stanowigca Zatacznik nr 1 do niniejszej
Specyfikacji, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot stanowigce zatgcznik nr 7 do niniejszej specyfikacji.
Szczegobtowy sposob realizaciji przedmiotu zamowienia okresla zatacznik nr 2 do niniejszej SWZ — wzér umowy.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni
45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 113821,13 PLN

Czes¢ 41

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia
3.1 Przedmiotem zamowienia sag przebudowy drég gminnych na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz.
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3.2 Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia zawieraja: tabela techniczna stanowigca Zatacznik nr 1 do niniejszej
Specyfikacji, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét stanowigce zatgcznik nr 7 do niniejszej specyfikacji.
Szczegobtowy sposbb realizaciji przedmiotu zamowienia okresla zatacznik nr 2 do niniejszej SWZ — wzor umowy.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

45233200-1 - Roboty w zakresie roznych nawierzchni

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 87804,87 PLN

Czesc 42

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

3.1 Przedmiotem zaméwienia sg przebudowy drég gminnych na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz.

3.2 Szczegodtowy opis przedmiotu zamdwienia zawieraja: tabela techniczna stanowigca Zatacznik nr 1 do niniejszej

Specyfikacji, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét stanowigce zatgcznik nr 7 do niniejszej specyfikaciji.
Szczegobtowy sposdb realizaciji przedmiotu zamowienia okresla zatacznik nr 2 do niniejszej SWZ — wzor umowy.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 78048,78 PLN

Czesc¢ 43

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

3.1 Przedmiotem zamowienia sg przebudowy drég gminnych na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz.

3.2 Szczegotowy opis przedmiotu zamodwienia zawieraja: tabela techniczna stanowigca Zatgcznik nr 1 do niniejszej
Specyfikacji, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét stanowigce zatgcznik nr 7 do niniejszej specyfikaciji.
Szczegotowy sposob realizacji przedmiotu zamowienia okresla zatgcznik nr 2 do niniejszej SWZ — wzér umowy.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 40650,40 PLN

Czes¢ 44

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

3.1 Przedmiotem zamowienia sg przebudowy drég gminnych na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz.

3.2 Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia zawieraja; tabela techniczna stanowigca Zatgcznik nr 1 do niniejszej

Specyfikacji, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét stanowigce zatgcznik nr 7 do niniejszej specyfikacji.
Szczegotowy sposob realizacji przedmiotu zamowienia okresla zatgcznik nr 2 do niniejszej SWZ — wzér umowy.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 146341,46 PLN

Czesé 45

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia
3.1 Przedmiotem zaméwienia sg przebudowy drég gminnych na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz.
3.2 Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia zawieraja: tabela techniczna stanowigca Zatacznik nr 1 do niniejszej
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Specyfikacji, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét stanowigce zatgcznik nr 7 do niniejszej specyfikacji.
Szczegotowy sposob realizacji przedmiotu zamowienia okresla zatgcznik nr 2 do niniejszej SWZ — wzér umowy.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 23577,23 PLN

Czes¢ 46

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

3.1 Przedmiotem zamdwienia sg przebudowy drég gminnych na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz.

3.2 Szczegodtowy opis przedmiotu zaméwienia zawieraja: tabela techniczna stanowigca Zatacznik nr 1 do niniejszej

Specyfikacji, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét stanowigce zatgcznik nr 7 do niniejszej specyfikacji.
Szczegotowy sposob realizaciji przedmiotu zamowienia okresla zatacznik nr 2 do niniejszej SWZ — wzor umowy.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

4.5.5.) Wartos$¢ czesci: 93495,93 PLN

Czesé 47

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

3.1 Przedmiotem zamdwienia sg przebudowy drég gminnych na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz.

3.2 Szczegodtowy opis przedmiotu zaméwienia zawieraja: tabela techniczna stanowigca Zatacznik nr 1 do niniejszej

Specyfikacji, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét stanowigce zatgcznik nr 7 do niniejszej specyfikacji.
Szczegodtowy sposob realizaciji przedmiotu zamowienia okresla zatacznik nr 2 do niniejszej SWZ — wzor umowy.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 69105,69 PLN

Czesc 48

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

3.1 Przedmiotem zamodwienia sg przebudowy dréog gminnych na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz.

3.2 Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia zawieraja: tabela techniczna stanowigca Zatacznik nr 1 do niniejszej

Specyfikacji, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot stanowigce zatgcznik nr 7 do niniejszej specyfikacji.
Szczegobtowy sposob realizaciji przedmiotu zamowienia okresla zatacznik nr 2 do niniejszej SWZ — wzor umowy.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45233200-1 - Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 50406,50 PLN

Czesc¢ 49

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

3.1 Przedmiotem zamowienia sag przebudowy drég gminnych na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz.

3.2 Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia zawieraja: tabela techniczna stanowigca Zatgcznik nr 1 do niniejsze;j
Specyfikacji, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét stanowigce zatgcznik nr 7 do niniejszej specyfikacii.
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Szczegbtowy sposob realizaciji przedmiotu zamowienia okresla zatacznik nr 2 do niniejszej SWZ — wzor umowy.
4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 117886,17 PLN

Czesc 50

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

3.1 Przedmiotem zamodwienia sg przebudowy drég gminnych na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz.

3.2 Szczegodtowy opis przedmiotu zaméwienia zawieraja: tabela techniczna stanowigca Zatacznik nr 1 do niniejszej
Specyfikacji, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot stanowigce zatgcznik nr 7 do niniejszej specyfikacji.
Szczegodtowy sposob realizaciji przedmiotu zamowienia okresla zatacznik nr 2 do niniejszej SWZ — wzor umowy.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni
45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 2845,52 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 56000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 69000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 56000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsigbiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: PRB DROBUD Sp z o. o.
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7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5532510595
7.3.4) Miejscowosé: ZYWIEC

7.3.6.) Wojewodztwo: sSlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-03
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 56000,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 90 dni

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy
5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:
Ztozone oferty przewyzszajg kwote, ktérg zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia

Czesé 3

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 29000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 34489,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 32000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajacym si¢ o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: PRB DROBUD Sp z o. o.
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7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5532468835
7.3.4) Miejscowosé: ZYWIEC

7.3.6.) Wojewodztwo: sSlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-29
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 32000,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 90 dni

Czesc 4

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy
5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:
Ztozone oferty przewyzszajg kwote, ktérg zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia

Czesé 5

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 5)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 63000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 74000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 63000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 5)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: PRB DROBUD Sp z o. o.
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7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5532510595
7.3.4) Miejscowosé: ZYWIEC

7.3.6.) Wojewodztwo: sSlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-03
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 63000,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 90 dni

Czesc¢ 6

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 6)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 32545,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 58000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 36000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 6)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspoélnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: P.W. MATBUD Sp. z 0.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5532512312

7.3.4) Miejscowosé: ZYWIEC

7.3.6.) Wojewoddztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-03
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8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 36000,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 90 dni

Czesc 7

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 7)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy
5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:
Ztozone oferty przewyzszajg kwote, ktérg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia

Czesc 8

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 8)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Ztozone oferty przewyzszajg kwote, ktérg zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskoéw: 5

Czesé 9

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 9)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy
5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:
Ztozone oferty przewyzszajg kwote, ktérg zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia

Czesé 10

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 10)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakoczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 10)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 83092,65 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 90000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 83092,65 PLN
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6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 10)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: BRUKARSTWO JARCO Przemystaw Jarco
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5532491567

7.3.4) Miejscowos¢: CISIEC

7.3.6.) Wojewéddztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 10)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-03
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 83092,65 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 90 dni

Czesé 11

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 11)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy
5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:
Ztozone oferty przewyzszajg kwote, ktérag zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia

Czesé 12

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 12)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/cze$¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy
5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:
Ztozone oferty przewyzszajg kwote, ktérg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia

Czesc¢ 13

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 13)

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 13)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3
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6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 93000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 117391,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 93000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 13)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: PRB DROBUD Sp z o. o.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5532510595

7.3.4) Miejscowosé: ZYWIEC

7.3.6.) Wojewodztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA Vil UMOWA (dla czesci 13)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-03
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 93000,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 90 dni

Czesé 14

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 14)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/cze$¢
postepowania zakoczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 14)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 24000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 41682,24 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 40000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie
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6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 14)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maly przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: PRB DROBUD Sp z o. o.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5532510595

7.3.4) Miejscowosé: ZYWIEC

7.3.6.) Wojewoddztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 14)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-03
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 40000,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 90 dni

Czesé 15

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 15)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 15)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 47196,08 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 56000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 47196,08 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 15)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajacym si¢ o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: BRUKARSTWO JARCO Przemystaw Jarco
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7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5532491567
7.3.4) Miejscowosé¢: CISIEC

7.3.6.) Wojewodztwo: sSlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 15)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-03
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 47196,08 PLN
8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 90 dni

Czesc¢ 16

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 16)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 16)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 66000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 90000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 86715,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla cze$ci 16)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Brukarstwo Jarco Przemystaw Jarco
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5532491567

7.3.4) Miejscowos¢: CISIEC

7.3.6.) Wojewoddztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 16)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-29
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8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 86715,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 90 dni

Czes¢ 17

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 17)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 17)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 21682,44 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 32000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 21682,44 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 17)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maly przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: BRUKARSTWO JARCO Przemystaw Jarco
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5532491567

7.3.4) Miejscowosé¢: CISIEC

7.3.6.) Wojewodztwo: Slaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 17)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-03
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 21682,44 PLN
8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 90 dni

Czesé 18

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 18)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 18)
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6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 66420,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 144000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 66420,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 18)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajacym si¢ o udzielenie zamoéwienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia (dotyczy petnomocnika, o ktérym mowa w art. 58 ust. 2
ustawy): F.U. MAR-JAN s.c. MARIUSZ MURANSKI

Nazwy (firmy) pozostatych wykonawcédw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia: F.U. MAR-JAN s.c. JAN
KOCON

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5532545286
7.3.4) Miejscowosc: JUSZCZYNA

7.3.6.) Wojewodztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA Vil UMOWA (dla czesci 18)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-03
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 66420,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 90 dni

Czesé 19

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 19)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 19)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
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6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 45000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 52602,18 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 45000,00 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 19)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: PRB DROBUD Sp z o. o.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5532510595

7.3.4) Miejscowosé: ZYWIEC

7.3.6.) Wojewoddztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 19)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-03
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 45000,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 90 dni

Czesé 20

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 20)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy
5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:
Ztozone oferty przewyzszajg kwote, ktérg zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia

Czesé 21

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 21)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Ztozone oferty przewyzszajg kwote, ktérg zamawiajacy zamierza przeznaczyé¢ na sfinansowanie zamowienia

Czes¢ 22

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 22)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

2022-10-05 Biuletyn Zaméwiert Publicznych o o wyniku

-~ Roboty



Ogtoszenie nr 2022/BZP 00378992/01 z dnia 2022-10-05

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 22)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 26000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 32454,78 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 30000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 22)

7.1.) Czy zamowienie zostato udzielone wykonawcom wspodlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsigbiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: PRB DROBUD Sp z o. o.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5532510595

7.3.4) Miejscowosé: ZYWIEC

7.3.6.) Wojewodztwo: slaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 22)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-29
8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 30000,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 90 dni

Czes¢ 23

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 23)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 23)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
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6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 57591,68 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 75000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 57591,68 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 23)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: BRUKARSTWO JARCO Przemystaw Jarco
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5532491567

7.3.4) Miejscowosé: CISIEC

7.3.6.) Wojewoddztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 23)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-03
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 57591,68 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 90 dni

Czesé 24

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 24)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 24)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 34875,42 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 58000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 34875,42 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 24)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
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Wykonawca

7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maly przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: BRUKARSTWO JARCO Przemystaw Jarco
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5532491567

7.3.4) Miejscowos¢: CISIEC

7.3.6.) Wojewddztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 24)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-03
8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 34875,42 PLN
8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 90 dni

Czesé 25

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 25)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakoczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 25)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 35000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 38000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 37820,04 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 25)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: BRUKARSTWO JARCO Przemystaw Jarco
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5532491567

7.3.4) Miejscowosé¢: CISIEC

7.3.6.) Wojewoddztwo: Slgskie

2022-10-05 Biuletyn Zaméwiert Publicznych o o wyniku -~ Roboty




Ogtoszenie nr 2022/BZP 00378992/01 z dnia 2022-10-05

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 25)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-29
8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 37820,04 PLN
8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 90 dni

Czes¢ 26

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 26)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy
5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:
Ztozone oferty przewyzszajg kwote, ktérg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia

Czes¢ 27

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 27)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 27)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 920000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 2100000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 999000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 27)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspodlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia (dotyczy petnomocnika, o ktérym mowa w art. 58 ust. 2
ustawy): F.U. MAR-JAN s.c. MARIUSZ MURANSKI

Nazwy (firmy) pozostatych wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia: F.U. MAR-JAN s.c. JAN
KOCON

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5532545286
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7.3.4) Miejscowosc¢: JUSZCZYNA
7.3.6.) Wojewodztwo: sSlaskie
7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 27)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-29
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 999000,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 90 dni

Czes¢ 28

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 28)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 28)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 31300,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 35000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 34378,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 28)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: BRUKARSTWO JARCO Przemystaw Jarco
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5532491567

7.3.4) Miejscowos¢: CISIEC

7.3.6.) Wojewéddztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 28)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-29
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 34378,50 PLN
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8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 90 dni

Czesé¢ 29

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 29)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 29)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 32000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 60000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 34440,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 29)

7.1.) Czy zamowienie zostato udzielone wykonawcom wspodlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: P.W. MATBUD Sp. z o.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5532512312

7.3.4) Miejscowosé: ZYWIEC

7.3.6.) Wojewodztwo: slaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 29)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-29
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 34440,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 90 dni

Czes¢ 30

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 30)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:
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Ztozone oferty przewyzszajg kwote, ktérg zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia

Czesé 31

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 31)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/cze$¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy
5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:
Ztozone oferty przewyzszajg kwote, ktérg zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia

Czesé 32

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 32)

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 32)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 79950,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 95000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 79950,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 32)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajagcym sie o udzielenie zamoéwienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia (dotyczy petnomocnika, o ktérym mowa w art. 58 ust. 2
ustawy): F.U. MAR-JAN s.c. MARIUSZ MURANSKI

Nazwy (firmy) pozostatych wykonawcéw wspodlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia: F.U. MAR-JAN s.c. JAN
KOCON

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5532545286
7.3.4) Miejscowosc¢: JUSZCZYNA

7.3.6.) Wojewodztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 32)

2022-10-05 Biuletyn Zaméwiert Publicznych o o wyniku -~ Roboty




Ogtoszenie nr 2022/BZP 00378992/01 z dnia 2022-10-05

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-03
8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 79950,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 90 dni

Czes¢ 33

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 33)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 33)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 23370,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 35000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 23370,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 33)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maly przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: P.W. MATBUD Sp. z o.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5532512312

7.3.4) Miejscowosé: ZYWIEC

7.3.6.) Wojewodztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 33)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-03
8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 23370,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 90 dni

Czesé 34

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 34)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy
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5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:
Ztozone oferty przewyzszajg kwote, ktérg zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia

Czesé 35

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 35)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/cze$¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Ztozone oferty przewyzszajg kwote, ktérg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 35)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 5

Czesc 36

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 36)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy
5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:
Ztozone oferty przewyzszajg kwote, ktérg zamawiajacy zamierza przeznaczyé¢ na sfinansowanie zamowienia

Czes¢ 37

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 37)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 37)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 55000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 70000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 55000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 37)

7.1.) Czy zamowienie zostato udzielone wykonawcom wspodlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsigbiorca
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7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: PRB DROBUD Sp z o. o.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5532510595

7.3.4) Miejscowosé: ZYWIEC

7.3.6.) Wojewodztwo: slaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 37)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-03
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 55000,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 90 dni

Czesé 38

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 38)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy
5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:
Ztozone oferty przewyzszajg kwote, ktérg zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia

Czesé 39

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 39)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/cze$¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 39)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 31000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 39128,76 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 31000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 39)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca
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7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: PRB DROBUD Sp z o. o.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5532510595

7.3.4) Miejscowosé: ZYWIEC

7.3.6.) Wojewodztwo: slaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 39)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-03
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 31000,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 90 dni

Czesé 40

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 40)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 40)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 90000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 110808,24 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 96141,78 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 40)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: PRDM Wadowice Sp. z 0.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6431763591

7.3.4) Miejscowosé: KLECZA GORNA

7.3.6.) Wojewoddztwo: matopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 40)
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8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-03
8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 96141,78 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 90 dni

Czes¢ 41

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 41)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 41)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 92659,71 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 115164,90 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 92659,71 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 41)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maly przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 92 659,71
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6431763591

7.3.4) Miejscowosé: KLECZA GORNA

7.3.6.) Wojewo6dztwo: matopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 41)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-03
8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 92659,71 PLN
8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 90 dni

Czesé 42

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 42)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 42)
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6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 89972,53 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 119383,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 89972,53 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 42)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajacym si¢ o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: PRDM Wadowice Sp. z o0.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6431763591

7.3.4) Miejscowosé: KLECZA GORNA

7.3.6.) Wojewodztwo: matopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA Vil UMOWA (dla czesci 42)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-03
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 89972,53 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 90 dni

Czesé 43

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 43)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 43)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 28000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 38720,40 PLN
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6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 28000,00 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czes$ci 43)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: PRB DROBUD Sp z o. o.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5532510595

7.3.4) Miejscowosé: ZYWIEC

7.3.6.) Wojewoddztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 43)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-03
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 28000,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 90 dni

Czesé 44

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 44)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/cze$¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 44)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 138650,83 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 166111,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 138650,83 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 44)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca
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7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: PRDM Wadowice Sp. z o0.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6431763591

7.3.4) Miejscowosé: KLECZA GORNA

7.3.6.) Wojewodztwo: matopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 44)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-03
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 138650,83 PLN
8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 90 dni

Czesé 45

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 45)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 45)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 28167,63 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 32000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 28167,63 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 45)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: PRDM Wadowice Sp. z 0.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6431763591

7.3.4) Miejscowosé: KLECZA GORNA

7.3.6.) Wojewoddztwo: matopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 45)
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8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-03
8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 28167,63 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 90 dni

Czesc¢ 46

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 46)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 46)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 92952,39 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 120000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 92952,39 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 46)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maly przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: PRDM Wadowice Sp. z o.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6431763591

7.3.4) Miejscowosé: KLECZA GORNA

7.3.6.) Wojewo6dztwo: matopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 46)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-03
8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 92952,39 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 90 dni

Czesé 47

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 47)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy
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5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:
Ztozone oferty przewyzszajg kwote, ktérg zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia

Czesé 48

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 48)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/cze$¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy
5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:
Ztozone oferty przewyzszajg kwote, ktérg zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia

Czesc¢ 49

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 49)

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 49)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 163729,61 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 250000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 163729,61 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 49)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: BRUKARSTWO JARCO Przemystaw Jarco
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 553491567

7.3.4) Miejscowos¢: CISIEC

7.3.6.) Wojewodztwo: slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 49)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-03
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8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 163729,61 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 90 dni

Czes¢ 50

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 50)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zamawiajacy uniewaznit postepowanie, gdyz po ponownym przeanalizowaniu stanu wlasnosciowego drogi, Gmina
Radziechowy-Wieprz nie dysponuje nieruchomoscig na cele budowlane i nie moze wykonac¢ planowanej przebudowy.
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	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 75203,25 PLN
	Część 11
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 17886,17 PLN
	Część 12
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 105691,05 PLN
	Część 13
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 89430,89 PLN
	Część 14
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 41626,01 PLN
	Część 15
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 30081,30 PLN
	Część 16
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 65040,65 PLN
	Część 17
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 13008,13 PLN
	Część 18
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 43902,43 PLN
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	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 46341,46 PLN
	Część 20
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 28455,28 PLN
	Część 21
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 40650,40 PLN
	Część 22
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 16260,16 PLN
	Część 23
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 32520,32 PLN
	Część 24
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 21951,21 PLN
	Część 25
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 29268,29 PLN
	Część 26
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 47967,47 PLN
	Część 27
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 406504,06 PLN
	Część 28
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 27642,27 PLN
	Część 29
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 29268,29 PLN
	Część 30
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 12195,12 PLN
	Część 31
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 32520,32 PLN
	Część 32
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 65040,65 PLN
	Część 33
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 24390,24 PLN
	Część 34
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 20325,20 PLN
	Część 35
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 20325,20 PLN
	Część 36
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 45528,45 PLN
	Część 37
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 65853,65 PLN
	Część 38
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 9756,09 PLN
	Część 39
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 28455,28 PLN
	Część 40
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 113821,13 PLN
	Część 41
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 87804,87 PLN
	Część 42
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 78048,78 PLN
	Część 43
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 40650,40 PLN
	Część 44
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 146341,46 PLN
	Część 45
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 23577,23 PLN
	Część 46
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 93495,93 PLN
	Część 47
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 69105,69 PLN
	Część 48
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 50406,50 PLN
	Część 49
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 117886,17 PLN
	Część 50
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 2845,52 PLN

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	Część 1

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 56000,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 69000,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 56000,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRB DROBUD Sp z o. o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5532510595
	7.3.4) Miejscowość: ŻYWIEC
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-03
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 56000,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
	Część 2

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
	Część 3

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 29000,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 34489,20 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 32000,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRB DROBUD Sp z o. o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5532468835
	7.3.4) Miejscowość: ŻYWIEC
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-29
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 32000,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
	Część 4

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
	Część 5

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 63000,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 74000,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 63000,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRB DROBUD Sp z o. o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5532510595
	7.3.4) Miejscowość: ŻYWIEC
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-03
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 63000,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
	Część 6

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 32545,80 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 58000,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 36000,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.W. MATBUD Sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5532512312
	7.3.4) Miejscowość: ŻYWIEC
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-03
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 36000,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
	Część 7

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
	Część 8

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5
	Część 9

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
	Część 10

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 10)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 83092,65 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 90000,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 83092,65 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 10)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BRUKARSTWO JARCO Przemysław Jarco
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5532491567
	7.3.4) Miejscowość: CISIEC
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 10)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-03
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 83092,65 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
	Część 11

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 11)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
	Część 12

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 12)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
	Część 13

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 13)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 13)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 93000,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 117391,20 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 93000,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 13)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRB DROBUD Sp z o. o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5532510595
	7.3.4) Miejscowość: ŻYWIEC
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 13)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-03
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 93000,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
	Część 14

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 14)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 14)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 24000,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 41682,24 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 40000,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 14)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRB DROBUD Sp z o. o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5532510595
	7.3.4) Miejscowość: ŻYWIEC
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 14)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-03
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 40000,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
	Część 15

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 15)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 15)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 47196,08 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 56000,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 47196,08 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 15)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BRUKARSTWO JARCO Przemysław Jarco
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5532491567
	7.3.4) Miejscowość: CISIEC
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 15)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-03
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 47196,08 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
	Część 16

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 16)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 16)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 66000,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 90000,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 86715,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 16)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Brukarstwo Jarco Przemysław Jarco
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5532491567
	7.3.4) Miejscowość: CISIEC
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 16)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-29
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 86715,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
	Część 17

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 17)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 17)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 21682,44 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 32000,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 21682,44 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 17)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BRUKARSTWO JARCO Przemysław Jarco
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5532491567
	7.3.4) Miejscowość: CISIEC
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 17)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-03
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 21682,44 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
	Część 18

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 18)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 18)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 66420,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 144000,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 66420,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 18)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): F.U. MAR-JAN s.c. MARIUSZ MURAŃSKI
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5532545286
	7.3.4) Miejscowość: JUSZCZYNA
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 18)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-03
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 66420,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
	Część 19

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 19)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 19)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 45000,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 52602,18 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 45000,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 19)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRB DROBUD Sp z o. o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5532510595
	7.3.4) Miejscowość: ŻYWIEC
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 19)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-03
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 45000,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
	Część 20

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 20)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
	Część 21

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 21)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
	Część 22

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 22)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 22)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 26000,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 32454,78 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 30000,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 22)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRB DROBUD Sp z o. o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5532510595
	7.3.4) Miejscowość: ŻYWIEC
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 22)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-29
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 30000,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
	Część 23

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 23)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 23)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 57591,68 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 75000,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 57591,68 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 23)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BRUKARSTWO JARCO Przemysław Jarco
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5532491567
	7.3.4) Miejscowość: CISIEC
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 23)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-03
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 57591,68 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
	Część 24

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 24)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 24)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 34875,42 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 58000,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 34875,42 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 24)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BRUKARSTWO JARCO Przemysław Jarco
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5532491567
	7.3.4) Miejscowość: CISIEC
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 24)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-03
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 34875,42 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
	Część 25

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 25)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 25)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 35000,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 38000,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 37820,04 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 25)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BRUKARSTWO JARCO Przemysław Jarco
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5532491567
	7.3.4) Miejscowość: CISIEC
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 25)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-29
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 37820,04 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
	Część 26

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 26)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
	Część 27

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 27)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 27)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 920000,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2100000,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 999000,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 27)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): F.U. MAR-JAN s.c. MARIUSZ MURAŃSKI
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5532545286
	7.3.4) Miejscowość: JUSZCZYNA
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 27)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-29
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 999000,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
	Część 28

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 28)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 28)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 31300,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 35000,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 34378,50 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 28)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BRUKARSTWO JARCO Przemysław Jarco
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5532491567
	7.3.4) Miejscowość: CISIEC
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 28)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-29
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 34378,50 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
	Część 29

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 29)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 29)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 32000,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 60000,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 34440,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 29)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.W. MATBUD Sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5532512312
	7.3.4) Miejscowość: ŻYWIEC
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 29)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-29
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 34440,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
	Część 30

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 30)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
	Część 31

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 31)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
	Część 32

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 32)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 32)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 79950,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 95000,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 79950,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 32)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): F.U. MAR-JAN s.c. MARIUSZ MURAŃSKI
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5532545286
	7.3.4) Miejscowość: JUSZCZYNA
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 32)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-03
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 79950,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
	Część 33

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 33)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 33)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 23370,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 35000,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 23370,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 33)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.W. MATBUD Sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5532512312
	7.3.4) Miejscowość: ŻYWIEC
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 33)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-03
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 23370,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
	Część 34

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 34)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
	Część 35

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 35)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 35)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5
	Część 36

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 36)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
	Część 37

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 37)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 37)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 55000,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 70000,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 55000,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 37)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRB DROBUD Sp z o. o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5532510595
	7.3.4) Miejscowość: ŻYWIEC
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 37)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-03
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 55000,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
	Część 38

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 38)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
	Część 39

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 39)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 39)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 31000,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 39128,76 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 31000,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 39)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRB DROBUD Sp z o. o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5532510595
	7.3.4) Miejscowość: ŻYWIEC
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 39)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-03
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 31000,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
	Część 40

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 40)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 40)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 90000,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 110808,24 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 96141,78 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 40)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRDM Wadowice Sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6431763591
	7.3.4) Miejscowość: KLECZA GÓRNA
	7.3.6.) Województwo: małopolskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 40)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-03
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 96141,78 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
	Część 41

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 41)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 41)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 92659,71 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 115164,90 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 92659,71 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 41)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 92 659,71
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6431763591
	7.3.4) Miejscowość: KLECZA GÓRNA
	7.3.6.) Województwo: małopolskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 41)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-03
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 92659,71 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
	Część 42

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 42)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 42)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 89972,53 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 119383,80 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 89972,53 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 42)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRDM Wadowice Sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6431763591
	7.3.4) Miejscowość: KLECZA GÓRNA
	7.3.6.) Województwo: małopolskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 42)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-03
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 89972,53 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
	Część 43

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 43)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 43)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 28000,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 38720,40 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 28000,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 43)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRB DROBUD Sp z o. o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5532510595
	7.3.4) Miejscowość: ŻYWIEC
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 43)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-03
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 28000,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
	Część 44

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 44)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 44)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 138650,83 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 166111,50 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 138650,83 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 44)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRDM Wadowice Sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6431763591
	7.3.4) Miejscowość: KLECZA GÓRNA
	7.3.6.) Województwo: małopolskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 44)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-03
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 138650,83 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
	Część 45

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 45)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 45)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 28167,63 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 32000,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 28167,63 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 45)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRDM Wadowice Sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6431763591
	7.3.4) Miejscowość: KLECZA GÓRNA
	7.3.6.) Województwo: małopolskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 45)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-03
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 28167,63 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
	Część 46

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 46)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 46)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 92952,39 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 120000,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 92952,39 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 46)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRDM Wadowice Sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6431763591
	7.3.4) Miejscowość: KLECZA GÓRNA
	7.3.6.) Województwo: małopolskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 46)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-03
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 92952,39 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
	Część 47

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 47)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
	Część 48

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 48)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
	Część 49

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 49)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 49)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 163729,61 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 250000,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 163729,61 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 49)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BRUKARSTWO JARCO Przemysław Jarco
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 553491567
	7.3.4) Miejscowość: CISIEC
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 49)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-03
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 163729,61 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
	Część 50

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 50)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:



