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DEFINICJE: 

 

Dokumentacja projektowa – zestaw rysunków i opisów służących do realizacji obiektu budowlanego; 

 

Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, wydany przez właściwy organ, stanowiący 

dokument przebiegu robót projektowych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących  

w toku projektowania, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 

korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, wykonawcą robót  
i projektantem; 

 

Droga – droga publiczna jest budowlą wraz z obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, 

stanowiąca całość techniczno – użytkową, przeznaczona do prowadzenia ruchu drogowego, 
zlokalizowana w pasie drogowym; 

 

Kanalizacja deszczowa – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzenia ścieków 

opadowych; 

 

Pas drogowy – wydzielony liniami rozgraniczającymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego 

powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne 

związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami 
zarzadzania drogą; 

 

PFU – program funkcjonalno użytkowy, opracowanie opisujące zamówienie, którego przedmiotem jest 

zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych; 

  

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane –tytuł prawny wynikający z prawa 

własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych; 

 

Przebudowa – wykonanie robót budowalnych, w wyniku których następuje zmiana parametrów 

użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego w zakresie niewymagającym zmiany 
granic pasa drogowego; 

 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 

przez  urządzenia zaplecza budowy; 

 

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości 

prawnej, zatrudniona do realizacji zamówienia, w tym do projektowania i wykonawstwa robót; 

 

Zamawiający – jednostka organizacyjna zobowiązana do stosowania ustawy o zamówieniach 

publicznych; 

 

Zlewnia – każdy obszar, niezależnie od jego wielkości z którego wody spływają do określonego przekroju, 

który zamyka część zlewni (np. ujście dopływu). W obszar zlewni wchodzi szerokość jezdni,  pobocza, 
skarpy nasypu lub wykopu, przyległy teren określony na mapach z uwzględnieniem wododziałów. 
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1.CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

1.1.Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest inwestycja polegająca na przebudowie ulicy Szkolnej w 

Radziechowach, na terenie Gminy Radziechowy - Wieprz, powiat żywiecki, województwo śląskie. 

Zamówienie w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej  

oraz robót budowlanych związanych z planowaną inwestycją. 

Dokumentacja jak i roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowalne (Dz.U.2021 poz.2351), przepisami związanymi oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

Podstawowym celem planowanej przebudowy drogi jest jej poprawa stanu technicznego, 

poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu, uporządkowanie wód deszczowych oraz ułatwienie 

dojazdu mieszkańcom sołectwa do gminy Lipowa. 

 
Długość inwestycji wynosi : 1934,0 mb 

 

Planowane roboty swym zakresem obejmują: 

• konstrukcję jezdni; 

• odwodnienie pasa drogowego; 

Dokładny zakres przebudowy drogi przedstawiono graficznie na dołączonych do PFU rysunkach. 

W związku z lokalizacją inwestycji na terenach zróżnicowanych wysokościowo, rozwiązania 

techniczne drogi oraz jej odwodnienia należy na każdym odcinku drogi rozpatrywać indywidualnie z 

uwzględnieniem istniejących rozwiązań.   

 

Zamówienie w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmuje: 

• wykonanie dokumentacji do zgłoszenia robót budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. 

Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.2021 poz.2351 ze zm.). 

Dokumentacja powinna być zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, 

obowiązującymi warunkami technicznymi, normami, warunkami określonymi w decyzjach 

administracyjnych a także zasadami wiedzy technicznej oraz z ustaleniami z Zamawiającym. 

Dokumentacja powinna obejmować część drogową, odwodnienie terenu oraz wymagane projekty 

branżowe jeżeli takie będą wymagane; 

• uzyskanie wymaganych opinii, decyzji wynikających z odrębnych przepisów, zgód, uzgodnień       

potrzebnych do zgłoszenia robót budowlanych; 

• uzyskanie zgłoszenia wodnoprawnego lub  prawomocnej decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym; 

• uzyskanie zgody na odstępstwo od warunków technicznych (jeżeli wystąpi taka konieczność); 

• uzyskanie zatwierdzonej docelowej organizacji ruchu (jeżeli wystąpi taka konieczność); 

• uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów (jeżeli wystąpi taka konieczność); 

• uzyskanie zaświadczenia o zgłoszeniu robót budowlanych; 

• uzyskanie zatwierdzonej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót; 

• wykonanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; 

• wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji objętej zgłoszeniem robót 

budowlanych oraz na podstawie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych; 

• przeprowadzenie wymaganych prób i badań wynikających z odrębnych przepisów; 

• opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentów niezbędnych do zakończenia budowy 

i/lub uzyskania decyzji  o pozwoleniu na użytkowanie (jeżeli będzie wymagana). 
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Wykonawca niezbędne materiały do projektowania pozyska we własnym zakresie. 

Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować, uzgodnić z Zamawiający i uzyskać zgłoszenie 

robót budowlanych a następnie zrealizować na podstawie własnego projektu i oddać do użytkowania w 

stanie wolnym od wad i usterek inwestycję, polegająca na przebudowie ulicy szkolnej w Radziechowach. 

1.1.1.Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych 

Zakres planowanej przebudowy pokazano na planach sytuacyjnych dołączonych do PFU. 
 

Charakterystyczne parametry: 
 

a) Elementy drogi: 

Klasa drogi: dojazdowa „D”                                           

Natężenie ruchu: KR2 

Rodzaj nawierzchni jezdni / 

poboczy 

Beton asfaltowy / kruszywo 

Długość drogi: 1934,0 mb                                        

Szerokość drogi: 3,0 m - zgodnie z szerokością istniejącej nawierzchni drogi  planowanej 

do wymiany na odcinku 0+453 do 1+934 

3,20-5,20m - na odcinku istniejącej drogi o nawierzchni z betonu 

asfaltowego - zgodnie z szerokością drogi istniejącej- odcinek od 0+000-

0+453 

Ukształtowanie 

wysokościowe niwelety 

drogi: 

Ukształtowanie wysokościowe jezdni powinno pozostać bez zmian, 

uwzględniając jedynie drobne korekty związane z zachowaniem spadków 

podłużnych i poprzecznych w celu właściwego odprowadzenia wód 

deszczowych. 

 b) Elementy odwodnienia: 
 

Obecnie woda deszczowa z jezdni odprowadzana jest częściowo do wpustów deszczowych oraz na 

tereny przyległe do drogi oraz do istniejących cieków wodnych i rowów. 

W związku z planowaną przebudową drogi, uporządkowane zostanie odwodnienie pasa drogowego 

poprzez miejscowe odmulenie i wyprofilowanie istniejących rowów, 

Kanalizacja deszczowa: Istniejącą kanalizację deszczową w pasie drogowym ul. Szkolnej należy 

przebudować na odcinku od km 0+058 do istniejącego wylotu . 

Średnica rur określona zostanie po dokonaniu wymaganych obliczeń na 

etapie realizacji dokumentacji projektowej. 

Wody deszczowe należy odprowadzić do istniejących wpustów 

deszczowych i rowu znajdującego się po prawej stronie jezdni. Jeżeli w 

trakcie projektowania wyniknie konieczność wprowadzenie wód do gruntu 

lub budowę urządzeń z tym związanych, należy uzyskać decyzję 

pozwolenia wodnoprawnego. 

Studnie rewizyjne na ciągu 

kanalizacji deszczowej; 
Na ciągu kanalizacji deszczowej należy zaprojektować studnie rewizyjne. 

Studnie powinny być usytuowane w pasie drogowym (w przypadku 

usytuowania studni poza pasem drogowym, należy uzyskać zgodę 

właściciela posesji na wejście w teren w celu wykonania robót 

budowlanych i lokalizacji urządzenia). Odległość maksymalna między 
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studzienkami rewizyjnymi powinna wynosić: 

dla kolektora o średnicy ø300–ø600 mm – 40m 

dla ø610–ø800 mm – 50m. 

Dodatkowo studzienki rewizyjne należy wykonać w miejscach 

podłączenia wpustów ulicznych oraz innych elementów odwadniających 

pas drogowy. 

Ilość wpustów ulicznych Ilość wpustów ulicznych uzależniona jest od ukształtowania 

wysokościowego projektowanej niwelety drogi oraz odwadnianej 

powierzchni. 

Ilość przepustów Przepusty przeznaczone do wymiany zlokalizowane są pod jezdnią ulicy 

Szkolnej w km 0+321, 0+352, 1+382 (przepust skrzynkowy) oraz 1+562 

(przepust betonowy) 

Do wymiany należy przyjąć pozostałe przepusty zlokalizowane pod drogą 

a nie ujęte w PFU (jeżeli takie wystąpią a ich stan techniczny wymagał 

będzie wymiany). 

 Rowy Istniejące rowy należy odmulić, odtworzyć  oraz odpowiednio 

wyprofilować w stosunku do projektowanej niwelety drogi. 

Uwaga: 

Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do opracowania i uzyskania decyzji o pozwoleniu 

wodnoprawnym. 

 

c) Infrastruktura podziemna i naziemna: 
 

W pasie drogowym zlokalizowane są sieci: 

telekomunikacyjna, energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

Przebudowa lub 

zabezpieczenie 

istniejących sieci: 

Na etapie sporządzania dokumentacji technicznej, należy wystąpić do 

gestorów sieci o uzgodnienie lokalizacji inwestycji, jeżeli charakter 

prowadzonych robót oraz rozwiązania projektowe będą tego wymagać 
 

Przewidywany zakres robót budowlanych 

Wszystkie roboty budowlane powinny być ujęte  przez Wykonawcę w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 Planowane roboty związane są z wymianą istniejących warstw konstrukcyjnych jezdni. Na etapie 

projektowania w celu określenie warunków gruntowo-wodnych w miejscach wątpliwych wykonać należy 

niezbędne badania geotechniczne jeżeli projektant uzna, że jest to konieczne ze względu na zakres 

planowanych robót. 

Zakres robót określony został w dołączonych do PFU rysunkach. Poniższe roboty określono 

kompleksowo dla całej planowanej inwestycji. 

 

 

Roboty przygotowawcze: 

• usuwanie drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym i kolidujących z planowaną 

przebudową dróg (jeżeli taka kolizja wystąpi a zakres robót będzie tego wymagał); 

• rozbiórka istniejących elementów dróg i innych elementów kolidujących z inwestycją; 

• rozbiórka istniejących przepustów w tym elementów związanych z odwodnieniem terenu; 
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• zdjęcie warstwy humusu  w obrębie planowanych robót wykraczających poza obszar istniejących 

elementów pasa drogowego (jeżeli zakres robót będzie tego wymagał). 
 

Roboty ziemne 

• wykonanie wykopów 

• korytowanie 

• profilowanie i zagęszczanie podłoża 
 

Podbudowy, nawierzchnie: 

• podbudowa z tłucznia kamiennego; 

• warstwa odcinająca 

• nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca, ścieralna); 
 

Elementy ulic: 

• ustawienie oporników betonowych gr.10cm 

Roboty wykończeniowe: 

• umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i cieków jeżeli wystąpi taka konieczność; 
 

Odwodnienie drogi: 

• przepusty; 

• ścianki czołowe przepustów; 

• poręcze lub barierki wzdłuż przepustów 

• umocnienie skarp na wlotach lub wylotach 

Średnice rur na etapie projektowania mogą ulec zmianie 

 Inne roboty: 

• obsługa geodezyjna; 

• wprowadzenie i opracowanie tymczasowej organizacji ruchu 

• nadzory; 

• nadzory branżowe (jeżeli zakres robót będzie tego wymagał);roboty porządkowe 

(uporządkowanie terenu budowy); 

• zieleń (obsianie trawą, jeżeli zakres robót będzie tego wymagał). 
 

1.1.2.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Uwarunkowania prawne 

Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji musi spełniać wymagania obowiązującego prawa                               

a w szczególności: 

• ustawy i przepisów wykonawczych do Prawa Budowlanego (Dz.U.2021 poz.2351 ze zm.) 

• Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 

r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 r. 

poz.463 ze zm.); 

• Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 r. 

poz.124 z ze zm.); 

• obowiązującej Uchwały dotyczącej Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

• ustawy i przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.); 

• Programu Funkcjonalno - Użytkowego. 
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Uwarunkowania lokalizacyjne 

Przedmiotem planowanej inwestycji jest przebudowa ulicy Szkolnej w Radziechowach, na terenie 

Gminy Radziechowy - Wieprz, powiat żywiecki, województwo śląskie. 

Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi o długości 1934,0 mb 

 

Zakres planowanej inwestycji przedstawia rys.1. 

 

Rys.1. Zakres planowanej inwestycji 

Droga gminna – ul. Szkolna jest drogą łączącą dwie drogi ul. Główną przebiegająca  

w miejscowości Radziechowy do ul. Malachitowej w Twardorzeczce Gmina Lipowa. Droga częściowo 

przebiega przez tereny rolnicze. Ulica Szkolna jest drogą o nawierzchni z betonu asfaltowego  na 

długości 453 m o zmiennej szerokości jezdni od 5,20-3,20 oraz z kruszywa o szerokości jezdni około 3,0 

m. Nawierzchnia zlicznymi koleinami, miejscowo nieprzejezdna. Teren znacznie zróżnicowany 

wysokościowo. Odwodnienie z drogi o nawierzchni  z kruszywa odbywa się do istniejących rowów oraz 

na tereny zielone przyległe do drogi zlokalizowane na działce drogowej natomiast z drogi o nawierzchni 

asfaltowej poprzez wpusty drogowe do kanalizacji deszczowej lub do istniejących rowów. 

W związku z licznymi uszkodzeniami i nierównościami, jezdnia wymaga wymiany warstw 

konstrukcyjnych. Ponadto należy wykonać wzmocnienie krawędzi jezdni bitumicznej od strony rowu. Ze 

względu na uszkodzenia jezdni po frezowaniu należy wykonać miejscowe naprawy istniejącej konstrukcji   

Konieczne jest również odmulenie istniejących rowów przydrożnych odwadniających działki drogowe oraz 

przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej z rur betonowych wraz z wymianą rur. 

Zakłada się, że zakres inwestycji zamknie się w granicach istniejących działek drogowych 

ul. Szkolnej. 

Inwestor oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

jednakże, ze względu na duże zróżnicowanie wysokościowe terenu, sposób odwodnienia pasa 

drogowego i terenów przyległych oraz przebieg niektórych granic działek,  koniecznym może być wejście 

w tereny osób prywatnych a tym samym uzyskanie ich zgody na realizację inwestycji w zakresie ujętym w 

dokumentacji projektowej. 

Ze względu na użytki rolne koniecznym może być częściowe odrolnienie gruntów na etapie 

realizacji dokumentacji projektowej. 
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Uwarunkowania architektoniczne 

Droga zlokalizowana jest na obszarze objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego obejmującym obszar w granicach administracyjnych Gminy Radziechowy-Wieprz. 

 

Obszar i zakres planowanych robót określony został w załączniku graficznym –„Plan sytuacyjny” rysunek 

nr D02.1 do D02.5. 

 

Uwarunkowania w zakresie infrastruktury technicznej 

W pasie drogowym zlokalizowana jest infrastruktura techniczna niezwiązana z drogą, do której 

należą między innymi przewody kanalizacyjne, wodociągowe, telekomunikacyjne. 

Jeżeli zajdzie taka konieczność to w dokumentacji projektowej należy uwzględnić wszelkie 

przebudowy kolidujących sieci oraz ewentualne zabezpieczenia tych sieci, zgodnie z warunkami 

technicznymi wydanymi przez ich właścicieli. 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy wykonać przekopy kontrolne w celu ustalenia 

dokładnej lokalizacji istniejącego uzbrojenia terenu. 

 

1.1.3.Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Przedmiotem zamówienia jest zamierzenie budowlane polegające na wykonaniu kompleksowej 

dokumentacji projektowej wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych oraz wykonanie robót budowlanych 

polegających na przebudowie drogi zgodnie z dokumentacją projektową. 

Podstawowym celem planowanej przebudowy drogi - ul. Szkolnej w Radziechowach jest poprawa 

stanu technicznego, poprawa bezpieczeństwa ruchu ich użytkowników, uporządkowanie wód 

deszczowych oraz ułatwienie dojazdu mieszkańcom sołectwa do gminy Lipowa. 

 

Zakres planowanej przebudowy dróg obejmuje (zakres określono kompleksowo dla całej inwestycji): 

• rozbiórkę istniejących elementów dróg oraz innych kolidujących z inwestycją;    

• rozbiórkę istniejących przepustów pod drogą; 

• przebudowę konstrukcji nawierzchni;    

• przebudowę kolidujących z inwestycją sieci uzbrojenia terenu (jeżeli zajdzie taka konieczność); 

 

 Obszar oddziaływania planowanej inwestycji zamyka się w granicy działki drogowej. 

Podstawa formalno-prawna obszaru objętego oddziaływaniem: 

• Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j Dz.U.2021 poz.2351 ze zm.) - projektowany 

obiekt spełniają wymagania ustawy, a w szczególności wymagania określone w art.5 ust. 1 

dotyczące między innymi poszanowania uzasadnionych interesów osób trzecich; 

• Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2016 r. poz.124 z ze zm.);   

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j.Dz.U. 2019 r. poz. 1065 ze zm.), 

 

1.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe wyrażone we wskaźnikach 

powierzchniowo – kubaturowych 

 

Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe: 

Długość przebudowywanej drogi: 1934,0 mb 
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1.2.Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Opis wymagań obejmuje warunki projektowania i wykonania robót związanych z inwestycją 

polegającą na przebudowie ul. Szkolnej w Radziechowach. 

Wykonawca zobowiązany jest w ramach dokumentacji projektowej do: 

• sporządzenia dokumentacji projektowej w zakresie wymaganym zgłoszeniem robót budowlanych   

w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej  

a także ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych; 

• zapewnienie w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia 

budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie 

techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych; 

• przygotowania dokumentów formalno – prawnych związanych z przedmiotową inwestycją 

(uzgodnień, opinii, decyzji); 

• uzyskania w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym (jeżeli 

zajdzie taka konieczność); 

• uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji na wycinkę drzew (jeżeli zajdzie taka konieczność); 

• uzyskanie zgód właścicieli terenu na prowadzenie prac budowlanych ( zgoda wymagana będzie w 

przypadku, kiedy konieczne będzie wejście na teren osób prywatnych w celu prowadzenia robót 

budowlanych); 

• sporządzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; 

• przedstawienie kompletnej dokumentacji projektowej do akceptacji Zamawiającemu; 

• uzyskanie w imieniu Zamawiającego zaświadczenia o zgłoszeniu robót budowlanych zgodnie  

z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2021 poz.2351 ze zm.) 

• sporządzenie harmonogramu robót budowlanych i przedstawienie go do akceptacji Zamawiającego; 

• opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz uzyskania zatwierdzenia 

projektu przez właściwy organ. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji projektowej: 

• w wersji papierowej  w 4 egzemplarzach; 

• w wersji cyfrowej na nośnikach danych w 1 egzemplarzu. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia nadzoru autorskiego zgodnie z wymogami 

określonymi    w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2021 poz.2351 ze zm.) 

 

Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia rozwiązań naprawczych lub zamiennych do błędów        

w dokumentacji projektowej ujawnionych i zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru 

inwestorskiego z naniesieniem ich na projekcie i uzyskaniem nowych uzgodnień, jeżeli będą to zmiany 

istotne w stosunku do projektu pierwotnego. 

 

Wykonawca zobowiązany jest w ramach robót budowlanych do: 

• inwentaryzacji fotograficznej istniejących elementów przylegających do drogi np. grodzeń,  których 

stan techniczny wykazuje uszkodzenia i spękania; 

• opracowania Planu  Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia – BIOZ; 

• wykonania oznakowania pionowego i poziomego oraz wprowadzenia urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego – zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia 

robót; 

• geodezyjnego wytyczenia obiektu; 

• wykonania robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji 

projektowej, programu funkcjonalno użytkowego (PFU) a także zgodnie z obowiązującymi 
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przepisami prawa i zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca powinien posiadać osoby  

z odpowiednim doświadczeniem oraz odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami; 

• prowadzenia dziennika budowy (jeżeli będzie to wymagane) ; 

• przeprowadzenie wymaganych przepisami prób i badań; 

• sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej, powykonawczej; 

• odtworzenia kamieni granicznych uszkodzonych w wyniku przeprowadzania robót budowlanych na 

koszt Wykonawcy; 

• sporządzenia dokumentacji powykonawczej; 

• opracowania i przekazania Zamawiającemu wszelkich dokumentów określonych przepisami         a 

wymaganych do zakończenia budowy; 

• zgłoszenia obiektu budowlanego do odbioru oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i 

zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad. 

 

Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty wymagane 

ustawą Prawo Budowlane (w przypadku zgłoszenia robót budowlanych część dokumentów nie jest 

wymagana): 

• zawiadomienie o zakończeniu budowy; 

• dziennik budowy; 

• oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy; 

• oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych; 

• protokół badań i sprawdzeń; 

• dokumentację geodezyjną; 

• świadectwo jakości dla mieszanki mineralno-bitumicznej; 

• certyfikaty jakości, deklaracje zgodności, atesty, aprobaty techniczne i świadectwa zgodności 

wbudowanych materiałów; 

• dokumentacja powykonawczą zakresu robót objętych programem funkcjonalno-użytkowym; 

• uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (jeżeli będzie 

wymagane). Wykonanie i oddanie obiektu do użytku musi być zgodne z aktami prawnymi 

właściwymi dla przedmiotu zamówienia, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, 

normami,  warunkami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Końcowy odbiór robót budowlanych nastąpi po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia 

przez Zamawiającego. 

Dokumenty odbiorowe Wykonawca zobowiązany jest przygotować w jednym egzemplarzu, odpowiednio 

posegregowane, opisane i wpięte w odpowiednie teczki, segregatory. 

 

Zamawiający w celu zapewnienia współpracy z Wykonawcą, prowadzenia kontroli wykonywanych 

robót budowlanych oraz dokonywania odbioru prowadzonych robót ustanowi osobę upoważnioną do 

zarządzania realizacją zamówienia w zakresie wynikającym z ustawy Prawo Budowlane – inspektora 

nadzoru inwestorskiego (jeżeli będzie wymagany). 

Wykonawca zobowiązany będzie do przyjęcia odpowiedzialności  w zakresie: 

• warunków bezpieczeństwa pracy; 

• warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

• zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób postronnych; 

• zabezpieczeniem terenu budowy od następstw związanych z prowadzeniem robót budowlanych; 

• zabezpieczeniem interesów osób trzecich. 
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Wszelkie terminy realizacji zadania, Zamawiający określi w Specyfikacji Warunków Zamówienia 

oraz w Umowie. 

 

1.2.1.Wymagania Zamawiającego w zakresie przygotowania terenu budowy 

 
• Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania zaplecza budowy i ustawienia tablic 

informacyjnych. Rozpoczęcie robót wymagać będzie wykonania prac przygotowawczych, typu 

prace pomiarowe, prace rozbiórkowe itp., które wynikać będą z rozwiązań projektowych. 

• Zamawiający udostępni Wykonawcy pas drogowy ulic Szkolnej w zakresie niezbędnym do 

wykonania robót budowlanych objętych inwestycją zgodnie z programem funkcjonalno-

użytkowym. 

• Roboty ziemne prowadzić należy w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego nawodnienia. 

Miejsce odkładania mas ziemnych i humusu ustala swoim staraniem Wykonawca     i ponosi 

koszty z tym związane. 

• Wykonawca jest zobowiązany do minimalizacji utrudnień w ruchu publicznym. 

• Wykonawca zapewni dobre warunki widoczności i funkcjonowanie wszystkich znaków i urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego w sposób ciągły, podczas całego okresu obowiązywania 

czasowej organizacji ruchu. 

• Wykonawca w trakcie prowadzonych robót odpowiada za ochronę instalacji, sieci na powierzchni 

ziemi i urządzeń podziemnych, takich jak rurociągi, kable itp. 

• Wykonawca ma obowiązek w czasie prowadzenia robót, przestrzegać przepisów BHP, ochrony 

przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. 

 

1.2.2.Wymagania Zamawiającego w zakresie architektury 

Materiały zastosowane do realizacji inwestycji powinny być tak dobrane aby nie kolidowały            

z otoczeniem. Dobór materiałów powinien być zaakceptowany pisemnie przez Zamawiającego. 

 

1.2.3.Wymagania zamawiającego w zakresie konstrukcji 

Jezdnia powinna posiadać konstrukcję spełniającą wymogi obowiązujące w przepisach prawa, 

warunkach technicznych, normach, rozporządzeniach. Powinna być zgodna ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi budowy i odbioru robót budowlanych, programem funkcjonalno-użytkowym 

oraz uwzględniać warunki gruntowo wodne. 

 

Konstrukcja drogi i chodnika powinna być zaprojektowana i wykonana dla parametrów : 

Parametry drogi: 

• klasa drogi –  w części mpzp jako „D” dojazdowa 

• szerokość pasa ruchu – zmienna na przeważającej długości – 3,0m oraz na odcinku istniejącej 

nawierzchni  bitumicznej 5,20 -3,20m 

• kategoria ruchu – KR 2 

• nawierzchnia – asfaltobetonowa 

 

1.2.4.Wymagania Zamawiającego w zakresie instalacji budowlanych 

 

Wszystkie ewentualne przebudowy kolidujących sieci uzbrojenia terenu, Wykonawca zaprojektuje  

i wykona we własnym zakresie i na własny koszt, po zatwierdzeniu i akceptacji Zamawiającego i pod 

nadzorem właściwych Zarządców - Właścicieli sieci. 
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1.2.5.Wymagania Zamawiającego w zakresie wykończenia 

 

Wykonawca wykona cały zakres prac objętych inwestycją zgodnie z programem funkcjonalno-

użytkowym PFU, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 

dokumentacją projektowa oraz zgodnie z ustaleniami Zamawiającego. 

Zastosowane materiały nie powinny posiadać uszkodzeń i wad. Kolorystyka i rodzaj przyjętych 

materiałów powinien być uzgodniony przed ich wbudowaniem z Zamawiającym.   

 

1.2.6.Wymagania Zamawiającego w zakresie zagospodarowania terenu 

 

Po zakończeniu robót objętych inwestycją, Wykonawca uporządkuje teren budowy przywracając 

go do stanu pierwotnego. 

 

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONOLNO-UŻYTKOWEGO 

 

2.1.Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów 

 

Wykonawca będzie wykonywać wszystkie roboty w oparciu o dokumentację projektową. 

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego  

z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 

 

2.2.Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane 

 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane dla ulicy Szkolnej w 

Radziechowach. W przypadku wyjścia poza istniejący pas własności, Wykonawca pozyska wszelkie 

decyzje i uzgodnienia, oraz wszystkie materiały do ich pozyskania, umożliwiające wejście w teren dla 

wykonania robót. Prace z tym związane Wykonawca wykona na własny koszt. 

 

2.3.Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonanie zamierzenia 
budowlanego 

 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.2021 poz.2351 ze zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie  szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz  programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. 2022 r., poz. 2454.). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999r w sprawie 

warunków  technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  

(Dz.U. 2016 r. poz.124 z ze zm.);    

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz.U. 2021 r. poz. 1376 ze zm.) 

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021 r. poz. 450 ze zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 września 2003 r. w sprawie  szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania  nadzoru nad tym zarządzaniem 

(Dz.U. 2017 poz. 784) 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2020 r. poz. 1219 ze zm.) 
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• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz.U. 2021 r. poz.247) 

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz.U. 2021 poz. 624) 

Przedstawione w programie funkcjonalno-użytkowym przepisy prawne i normy są dokumentami 

podstawowymi. Stosowanie i znajomość wszystkich pozostałych obowiązujących i nie przytoczonych 

przepisów i norm, jest obowiązkiem Wykonawcy wynikającym z odrębnych przepisów i uznaje się za 

oczywiste. 

Inwestycja powinna być zaprojektowana oraz wykonana zgodnie z aktualnymi warunkami techniczno-

budowlanymi oraz normami przyjętymi do stosowania w Polsce. 

 

2.4.Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania i wykonania 
robót budowlanych, w szczególności: 

 

2.4.1.Kopia mapy zasadniczej 

Zakres planowanych robót przedstawiono na mapach zasadniczych ewidencyjnych oraz 

zasadniczych uzyskanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

2.4.2.Badania gruntowo-wodnych 

Nie dotyczy. Planowane roboty polegają na wymianie istniejących warstw konstrukcyjnych. 

 

2.4.3.Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Nie dotyczy. 

 

2.4.4.Inwentaryzacja zieleni 

Planowana inwestycja nie koliduje z istniejącą zielenią. W przypadku wystąpienia konieczności 

usunięcia drzew i krzewów. Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska zgodę na wycinkę drzew 

zlokalizowanych w pasie drogowym a kolidujących z planowana inwestycją. 

 

2.4.5.Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane 

raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska. 

 

Nie dotyczy. 

  

2.4.6.Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości. 

Pomiary ruchu drogowego  wykonać należy na etapie projektowania. 

 

2.4.7.Inwentaryzacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie, 

rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom  lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, 

instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące 

zachowania urządzeń naziemnych  i podziemnych oraz obiektów przewidzianych  

do rozbiórek 

 

Zakres planowanej inwestycji przewiduje przebudowę istniejącej drogi w tym demontaż 

elementów przepustu oraz nawierzchni.   
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2.4.8.Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne oraz realizacyjne związane 

z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 

gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub 

wodnych. 

 

Nie dotyczy. 

 

2.4.9.Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem 

 

• Wykonawca przed złożeniem wniosku o zgłoszenie robót budowlanych jest zobowiązany uzyskać od 

Zamawiającego w formie pisemnej akceptację dokumentacji projektowej; 

• Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do dokumentacji projektowej oświadczenie, iż jest ona 

zgodna z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że została wykonana i 

przekazana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć; 

• przed przystąpieniem do robót, Wykonawca wykona i zatwierdzi projekt organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót. Każda zmiana organizacji ruchu w stosunku do projektu pierwotnego, wymaga 

ponownego zatwierdzenia przez właściwy organ; 

• Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie znaki oraz urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu (zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp.) oraz zapewni warunki 

widoczności w/w oznakowania przez cała dobę; 

• Wykonawca przed przystąpieniem do robót  jest zobowiązany do sporządzenia planu BIOZ oraz 

oznakowania i zabezpieczenia placu budowy a także wjazdów i wyjazdów z budowy; 

• Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby minimalizować ilość 

wytwarzanych odpadów budowlanych. Odpady niebezpieczne powinny być segregowane                          

i wywożone do specjalistycznych przedsiębiorstw zajmujących się ich utylizacją; 

• przed przystąpieniem do robót, Wykonawca zapewni geodezyjne wytyczenie projektowanych 

elementów. Wykonawca odpowiadał będzie za punkty pomiarowe zlokalizowane na terenie placu 

budowy a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne odtworzy i utrwali na własny koszt; 

• w miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, wykonawca ogrodzi lub oznakuje Plac 

Budowy oraz umożliwi mieszkańcom dojazd do posesji; 

• przed rozpoczęciem robot ziemnych, wykonawca musi poprzez przekopy kontrolne zlokalizować 

przebieg istniejącego uzbrojenia terenu. Zlokalizowane sieci właściwie oznaczy i zabezpieczy przed 

uszkodzeniem. W przypadku uszkodzenia sieci, Wykonawca na własny koszt dokona naprawy 

uszkodzonych sieci; 

• Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę sieci znajdujących się w obrębie terenu budowy; 

• Wykonawca zobowiązany jest do naprawy wszelkich uszkodzonych elementów zabudowy 

mieszkaniowej zlokalizowanej w sąsiedztwie budowy; 

• podczas realizacji robót, Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapisów Planu BIOZ; 

• Wykonawca zobowiązany jest, aby na odcinkach drogi dopuszczanych do ruchu nie było uskoków 

poprzecznych i podłużnych, mogących stanowić zagrożenie warunków bezpieczeństwa ruchu 

drogowego; 

• Materiały stosowane do budowy powinny posiadać certyfikaty i deklaracje zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości itp. Powinny być przechowywane przez kierownika budowy na  terenie budowy, 

w miejscu odpowiednio zabezpieczonym; 
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• Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich dokumentów wymaganych prawem 

budowlanym, w celu umożliwienia uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie 

(jeżeli będzie wymagane); 

• Wykonawca zobowiązany jest prowadzić obmiar robót zgodnie ze stanem faktycznym oraz zgodnie 

z dokumentacja projektową po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych 

robót i terminie obmiaru; 

• Wykonawca zobowiązany jest zgłosić wpisem do dziennika budowy odbiór robót. Odbioru robót 

dokonuje Zamawiający; 

 


