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SPIS ZAWARTOSCI PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO
1. Czesc opisowa
2. Czes¢ informacyjna

Podstawa opracowania:

Niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU) zostat wykonany w oparciu o:

- zlecenie Zamawiajgcego,

- rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454),

- rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno
— uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458),

- ustawy prawo zamowien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pdin.
zmianami),

- wizje w terenie,

inne przepisy szczegdlne i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem budowlanym oraz
procesem projektowania,

- audyt energetyczny.



I. CZESC OPISOWA

Celem inwestycji pn.: ,Jermomodernizacja budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Wieprzu”
jest wykonanie gtebokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej budynku (ocieplenie
Scian, przegrod, stropdw, wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;.

1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia

Inwestycja polega¢ bedzie na remoncie elewacji budynku z uwzglednieniem docieplenia
stropu nad ostatnig kondygnacjg, wymianie stolarki zewnetrznej oraz wybranych elementéw
zewnetrznych budynku (np. elementy schoddw, balustrady).

W ramach przedmiotu zamowienia nalezy:

1) opracowaé¢ dokumentacje projektowa, niezbedng do prawidtowego i zgodnego z
przepisami prawa wykonania robét budowlanych, bedacych przedmiotem umowy, z
uzyskaniem wymaganych przepisami prawa opinii, uzgodnien, odstepstw, pozwolen,
zgtoszen, etc.,

2) wykonac przedmiar i kosztorys oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych, a takze harmonogram rzeczowo-finansowy robét,

3) prowadzi¢ nadzér autorski w trakcie realizacji robét budowlanych,

4) wykonaé¢ roboty budowlane z zapewnieniem kierownika budowy i/lub robot
odpowiednich branzy w oparciu o wykonang dokumentacje,

5) przeprowadzi¢ odbiory, uzyska¢ pozytywne opinie, etc., w zakresie wymaganym
przepisami prawa, niezbedne do rozpoczecia uzytkowania obiektu zgodnie z
planowanym przeznaczeniem.

Program funkcjonalno — uzytkowy zaktada wykonanie remontu obiektu na podstawie
wykonanej dokumentacji projektowe], jesli zakres robdt nie bedzie wymagac uzyskania
zgtoszenia ani pozwolenia na budowe, lub wykonanie obiektu w trybie zgtoszenia budowy lub
robot lub uzyskania pozwolenia na budowe, (jezeli wymagane przepisami prawa
budowlanego), co musi by¢ skutecznie dopetnione przez Wykonawce.

Po zakonczeniu robdét Wykonawca uzyska wymagane przepisami prawa decyzje dla
zakonczenia procesu budowlanego (np.: uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, zgtoszenie
zakoniczenia roboét) - o ile bedg wymagane przepisami prawa.

Zmiany ilosci lub parametrdéw, jakie mogg mie¢ miejsce w trakcie opracowywania przez Wy-
konawce dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem postanowien zawartych w Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym, nie bedg powodowaty, o ile w umowie nie wskazano inaczej,
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajagce wielkos¢ obiektu lub zakres robét
budowlanych.

Zamawiajacy zaktada, ze kubatura i powierzchnia zabudowy budynku nie ulega zmianie.
Zakres robot budowlanych i instalacyjnych, jakie nalezy wykona¢ w budynku przedstawiono
ponize;j.



Parametry budynku:

dtugos¢ budynku 15,30 m
szerokos¢ budynku 11,30 m
wysokos¢ budynku 11,40 m
Istniejgce instalacje w budynku:

- wod. — kan. (sie¢ gminna)

- elektryczna

- wentylacja grawitacyjna

- c.0. i c.u.w. — wilasna kottownia z kottem na olej opatowy oraz bojlerem do cieptej wody

uzytkowej

- instalacja telefoniczna, internetowa oraz monitoringu
- instalacja odgromowa.

1.1.1. Roboty budowlane:
1) remont elewacji budynku z uwzglednieniem nastepujacych elementéw:

a)

b)

c)

d)

e)

f)
g)

h)

j)
k)

docieplenie nieocieplonych $cian zewnetrznych przyziemia budynku za pomoca
styropianu EPS NRO o wspétczynniku przewodzenia ciepta A = 0,033 W/m*K (max
A = 0,034 W/m*K), gr. 16 cm wraz z dociepleniem oSciezy styropianem o gr. 3 cm;
potozenie tynku cienkowarstwowego o granulacji 1,5 mm silikonowego
barwionego w masie,

docieplajac sciany wzdtuz schoddéw zewnetrznych prowadzacych na pietro grubosc
warstwy dociepleniowej nalezy dostosowaé do wymaganej minimalnej szerokosci
biegu schodowego,

docieplenie wszystkich szpalet okiennych i drzwiowych $cian zewnetrznych
nadziemnych budynku za pomocg styropianu EPS NRO o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta A = 0,033 W/(m*K) (max A = 0,034 W/m*K), gr. 3 cm;
potozenie tynku cienkowarstwowego o granulacji 1,5 mm silikonowego
barwionego w masie,

wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej i bram garazowych w poziomie
przyziemia na nowg spetniajgcq aktualne normy i przepisy, wyposazong w
urzgdzenia typu zamki, samozamykacze, etc., wynikajgce z przepisow — wg
potrzeb, na nowg o wspdtczynniku U=1,3 W/m?2K, bramy garazowe z
automatycznym sterowaniem spetniajgcym wymogi OSP - obie bramy
segmentowe — jedna otwierana do gory, a druga na bok,

przed przystgpieniem do prac ociepleniowych nalezy zdemontowac catg oktadzine
elewacyjng z PCV na listwach drewnianych oraz uzupetni¢ zaprawg cementowg
ewentualne ubytki w scianach — wg potrzeb,

zatozenie podwajnej siatki na dociepleniu do wysokosci 2 metrow od podtoza,
przebudowa podejs¢ kanalizacji deszczowej zwigzana z odsadzeniem rur
deszczowych i czyszczakdw od elewacji o grubos¢ ocieplenia oraz wymiana rur
spustowych i rynien na stalowe powlekane,

remont krat okiennych i drzwiowych w budynku (czyszczenie, odmalowanie,
wymiana uszkodzonych elementéw, demontaz + montaz),

w wiezy zamontowa¢ nowg stolarke okienng z PVC o wspotczynniku max. U=0,9
W/m2K wyposazong w nawiewniki higrosterowane o wydajnosci Q=30,0 m3/h,
ewentualnie odrestaurowad istniejgca,

wymiana parapetow zewnetrznych na parapety z blachy powlekanej,

malowanie podbitki dachowej,




[) wymiana elementdw orynnowania (rynien, rur spustowych, elementéw
mocowania) — z uwzglednieniem konserwacji lub remontu (wymiany) desek
czotowych i oku¢ — wg potrzeb,

m) montaz osadnikdéw z odptywami oraz wykonanie podtgczen rynien do studni
chtonnych, ktére nalezy posadowi¢ na terenie dziatki,

n) naprawa lub demontaz zniszczonych i wykonanie nowych obrébek blacharskich w
budynku (okapdéw, gzymsow, etc.) — wg potrzeb,

o) demontaz i ponowny montaz urzgdzen znajdujgcych sie na elewacji po wykonaniu
robot,

p) demontaz barierek i daszku nad schodami prowadzgcymi na pietro, wykonac
nowg konstrukcje barierek w potgczeniu z konstrukcjg zadaszenia schoddéw i
zamontowac¢ nowe zadaszenie schodow z blachy powlekanej o grubosci minimum
0,55 mm,

q) sprawdzenie (wykonanie pomiaréw) instalacji odgromowej budynku i wykonanie
remontu instalacji odgromowe] (naprawa, wymiana elementéw w celu
przywrocenia petnej sprawnosci instalacji),

2) docieplenie stropu ostatniej kondygnacji z uwzglednieniem:

a) demontaz pokrycia dachowego, ocieplenie stropu od gory nad ostatnig
kondygnacja warstwa 30cm wetny mineralnej (Amax=0,040 W/mK) — 2 razy 15 cm
wetny utozyé na stropie mijankowo, zabezpieczajac ja folig paroprzepuszczalng od
gory; montaz nowej powlekanej blachy o grubosci min. 0,55 mm na dachu,

b) przed montazem nowej blachy nalezy sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji
dachowej i ewentualne zniszczone elementy wymieni¢ wg potrzeb, na wierzchu
konstrukcji przymocowac folie paroprzepuszczalng, kontrfaty i taty.

1.1.2 Roboty instalacyjne, w tym:

1) sprawdzenie (wykonanie pomiaréw) instalacji odgromowej budynku i wykonanie
remontu instalacji odgromowej (np. konserwacja, poprawa, naprawa, wymiana
elementow w celu przywrdcenia petnej sprawnosci instalacji).

1.1.3. Zagospodarowania terenu, w tym:

a) wyréwnanie i uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach budowlanych,

b) odtworzenie nawierzchni po robotach rozbiérkowych i rozkopowych,

c) uporzadkowanie terenu zielonego wokét budynku,

d) montaz nowych ptyt chodnikowych przy budynku (uksztattowanie terenu ze spadkiem

od budynku).

Ostateczny zakres robot oraz parametry urzadzen i wyposazenia budynku i pomieszczen
zostang uzgodnione na etapie wykonania i zatwierdzania dokumentacji projektowe;j.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia.

Budynek zlokalizowany jest w Wieprzu przy ulicy Zywieckiej 998.

Budynek nie jest wpisany do wojewddzkiej i gminnej ewidencji zabytkdw.

Wiascicielem budynku jest Gmina Radziechowy-Wieprz (informacja z rejestru gruntow).
Obiekt jest budynkiem uzytecznosci publicznej.

Opis stanu istniejgcego:
Budynek jest obiektem wielokondygnacyjnym, czesciowo podpiwniczonym.
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Budynek wykonany jest w konstrukcji murowanej, tradycyjnej z wiezbg drewniang. Sciany
zewnetrzne i wewnetrzne murowane z cegty petnej i pustakow alfa gr. 42, 38, 25, Sciany
dziatowe murowane gr. 12 cm, Sciany dziatowe z ptyt g-k na ruszcie stalowym z wypetnieniem
wetng mineralna gr. 5 cm. Stropy miedzykondygnacyjne zelbetowe. Strop poddasza oraz dach
- nieocieplone. Budynek zewnatrz jest obtozony panelami z PCV na konstrukcji drewnianej.

W przyziemiu budynku miesci sie kottownia na olej opatowy oraz pomieszczenia pomocnicze
(sktad opatu, magazyny). Wejscie do kottowni z wewnetrzng oraz niezalezng klatkg schodowg
z wewnatrz.

Na parterze znajdujg sie garaze oraz zaplecze socjalne z szatniami Ochotniczej Strazy
Pozarnej.

Obiekt jest budynkiem uzytecznosci publicznej.

Stan techniczny obiektu jest zadawalajacy, jednak przed rozpoczeciem robot budowlanych do
weryfikacji, sprawdzenia, potwierdzenia i uzupetnienia przez Wykonawce (szczegétowe
sprawdzenie w terenie warunkdw zamdwienia, ocena stanu konstrukgcji, etc.).

W trakcie prowadzonych robét obiekt bedzie czynny.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym i Inspektorem Nadzoru
zasady organizacji robot i zabezpieczenia terenu robot w okresie trwania budowy. W zalezno-
$ci od potrzeb i postepu robdt organizacja i zabezpieczenie terenu robdt powinny by¢ aktuali-
zowane przez Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace takie jak:
ogrodzenia, barierki, zabezpieczenia, zapory, oznakowanie, swiatta ostrzegawcze, itp., zapew-
niajac w ten sposob bezpieczenstwo. Znaki i urzagdzenia zabezpieczajace bedg akceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Zamawiajgcy informuje, ze wszelkie elementy i urzadzenia (np. rury, blachy, przewody, rynny,
daszki, etc.) stalowe, metalowe, aluminiowe lub miedziane, ktére zostang przez Wykonawce
zdemontowane w trakcie wykonania roboét, stanowia wtasnos¢ Zamawiajgcego i majg zostac
przez Wykonawce ztozone w wyznaczonym miejscu do czasu ich odbioru przez Zamawiajgce-

go.

Pozostate demontowane lub wymieniane elementy, materiaty, etc. Wykonawca na wtasny
koszt zutylizuje zgodnie z przepisami prawa (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
Dz.U. 2023 p0z.1587 z pdz. zm.).

Wykonawca uwzgledni w ofercie koszty przygotowania dokumentacji projektowej niezbednej
do realizacji zadania zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a takze uzyskania
wymaganych zgdd, pozwolen, zgtoszen, opinii, uzgodnien, odstepstw, etc. Wykonawca w
ofercie uwzgledni koszt realizacji robét budowlanych (robocizne + materiat + sprzet), a takze
wszelkie koszty dodatkowe, zwigzane z prawidtowym wykonaniem robdt, np. koszty
transportu, utylizacji odpaddéw i urobku, robot geodezyjnych, robdét tymczasowych, t;j.
rusztowania, deskowania, etc., ogrodzen i innych rodzajow zabezpieczenia terenu na czas
robodt i zapewnienia bezpieczenistwa uzytkownikdw obiektu oraz pracownikéw Wykonawcy.

1.3. Ogdlne witasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.
Uktad funkcjonalno - uzytkowy budynku pozostaje bez zmian.

1.4. Szczegotowe wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

Uktad funkcjonalno - uzytkowy budynku pozostaje bez zmian.



1.4.1. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszen przyjetych parametréow
zakresu robot, powierzchni, kubatur lub wskaznikow:

Zamawiajacy zastrzega prawo do zmian zakresu robot okreslonych w punkcie 1.1 o +/- 15%.
Ostateczny zakres robot oraz parametry urzadzen i wyposazenia budynku i pomieszczen
zostang uzgodnione na etapie wykonania i zatwierdzania dokumentacji projektowe;j.

2. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.
Zadanie dzieli sie na 4 etapy:

* Etap | - opracowanie dokumentacji projektowej, harmonogramu rzeczowo-finansowego,
przedmiaru i kosztorysu oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét wraz z uzy-
skaniem niezbednych warunkow, zezwolen, uzgodnien, zgdd, odstepstw, pozwolen, zgtoszen
etc., wymaganych obowigzujgcymi przepisami prawa.

* Etap Il - wykonanie robét budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu na podstawie
opracowanej dokumentacji technicznej z obstugg geodezyjng i powykonawczg, jesli jest wy-
magana przepisami prawa.

* Etap lll - wyposazenie obiektu w odpowiednig ilos¢ elementéw wynikajgca z opracowanej
dokumentacji i z punku widzenia celu, ktdremu ma stuzyc.

* Etap IV —oddanie obiektu do uzytkowania.

2.1. Wymagania Zamawiajacego dotyczace przygotowania terenu:

- przygotowanie terenu w zakresie niezbednym do wykonania robdt budowlanych opisanych
w zakresie robot pkt. 1.1,

- zagospodarowanie placu budowy w tym: ogrodzenie, zapewnienie bezpiecznego przejscia
dla uzytkownikéw obiektu,

- odwodnienie dachu ma by¢ odprowadzone do projektowanych studni chtonnych.

2.2. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace architektury:
- nalezy przyjac¢ rozwigzania zapewniajgce prosta, niezawodng eksploatacje obiektu w dtugim

okresie czasu po jak najnizszych kosztach eksploatacji,

- kolorystyka elewacji oraz wykonczenia — pastelowa do uzgodnienia i zatwierdzenia przez
zamawiajgcego,

- w pomieszczeniach stosowac farby zmywalne,

- okna powinny posiada¢ mozliwo$¢ otwierania i uchylania przynajmniej jednej kwatery.

2.3. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace konstrukciji:

- konstrukcja budynku - pozostaje bez zmian,

- wysoko$¢ pomieszczen, szeroko$¢ przejs¢, korytarzy, wymiary otwordw - pozostajg bez
zmian,

- docieplenie przegrdd, parametry materiatow izolacyjnych — pozostaje bez zmian,

- stolarka okienna i drzwiowa, parametry szyb i profili — zgodnie z wymaganiami przepisow
budowlanych i norm lub dokumentéw réwnowaznych,

2.4. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace instalacji:



2.4.1. Instalacje podlegajace modernizacji, w tym:
- instalacje kanalizacji deszczowej — podtgczenie do instalacji orynnowania budynku i
projektowanych studni chtonnych.

2.4.2. Instalacje elektryczne podlegajgce modernizacji, w tym:
- instalacja odgromowa — do sprawdzenia i naprawy (przywrdcenie sprawnosci),

2.5. Wymagania Zamawiajgcego w odniesieniu do uzytych materiatéw budowlanych:
Wszystkie materiaty zastosowane w robotach powinny by¢ nowe i o najlepszej jakosci,
najbardziej odpowiednie do petnionej roli, dtugotrwate i wymagajgce minimum konserwacji.
Wszystkie dobrane materiaty i wykonczenia powinny zapewnia¢ dtugotrwaty przydatnosé¢ w
warunkach klimatycznych panujgcych na Placu Budowy.

Wszystkie materiaty i elementy gotowe powinny odpowiada¢ warunkom miejscowym

i Srodowiskowym oraz aktualnie obowigzujgcym normom lub dokumentom réwnowaznym i
przepisom oraz by¢ przygotowane pod zadaszeniem.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, muszg spetniac
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213 z pdin. zm.) i posiadajg wymagane
parametry.

Wyposazenie i urzadzenia nalezy projektowac¢ i montowac tylko takie, ktére sg dopuszczone
do uzytku w Polsce i dla ktérych zapewnione sg w Polsce ustugi serwisowe.

2.6. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace wykonczenia i wyposazenia.
2.6.1. Wymagania Zamawiajgcego w odniesieniu do wykonczenia zewnetrznego:
- elewacje Scian w barwach uzgodnionych z Zamawiajgcym,

- okna PCV o wspodtczynniku max. U=0,9 W/m2K wyposazone w nawiewniki
higrosterowane o wydajnosci Q=30,0 m3/h,

- stolarka drzwiowa zewnetrzna i bramy garazowe w poziomie przyziemia nowe
spetniajgce aktualne normy i przepisy, wyposazone w urzadzenia typu zamki,
samozamykacze, etc.,, wynikajace z przepisOw — wg potrzeb, na nowg o
wspoétczynniku U=1,3 W/m?K, bramy garazowe z automatycznym sterowaniem
spetniajgcym wymogi OSP — obie bramy segmentowe — jedna otwierana do goéry, a
druga na bok.

2.6.2. Wymagania Zamawiajgcego w odniesieniu do wykonczenia wewnetrznego:
Posadzki w razie zniszczen/uszkodzen — do odtworzenia.

2.7. Wymagania zamawiajacego dotyczace zagospodarowania terenu.

- odtworzenie opasek wokot budynku,

- wymiana i renowacja / malowanie istniejgcych balustrad schodowych,

- wymiana opraw oswietlenia zewnetrznego na obiekcie na energooszczedne ledowe.

2.8. Wymagania Zamawiajgcego w odniesieniu do trwatosci — elementy ogélne.
Projekt powinien uwzglednia¢ ekstremalne warunki, jakie mogg wystgpi¢ w okresie
eksploatacji budynku, obejmujgce rozwigzania techniczne budynkow i budowli, wyposazenie
technologiczne i pomocnicze stosowane w okreslonych warunkach klimatycznych.

3. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
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Projektowanie
Wykonawca jest zobowigzany do zweryfikowania przed rozpoczeciem prac danych wyjscio-

wych do projektowania przygotowanych przez Zamawiajgcego, wykonania na witasny koszt
wszystkich badan i analiz uzupetniajgcych niezbednych dla prawidtowego wykonania Doku-
mentow Wykonawcy, a w szczegdlnosci dokumentacji projektowej. Jezeli podczas sporzgdza-
nia dokumentacji technicznej i prowadzenia robot budowlanych wynikng dodatkowe okolicz-
nosci projektowe to ryzyko wystgpienia takiej sytuacji Wykonawca musi ujg¢ w przedstawio-
nej ofercie oraz w czasie na ukonczenie inwestycji.

Dla potrzeb uzyskania zgdd organdw administracji architektoniczno — budowlanej Wykonaw-
ca sporzadzi dokumentacje projektowg w niezbednym zakresie. Dokumentacja projektowa
winna by¢ opracowana z nalezytg starannoscig, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, stan-
dardami i zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i etyka zawodowg zgod-
nie z prawem budowlanym oraz normami EN i PN lub réwnowaznymi. Przedmiot zamowienia
nalezy zaprojektowac i wykonac¢ zgodnie warunkami wydanych decyzji, zezwolen i uzgodnien,
etc. oraz niniejszym Programem Funkcjonalno — Uzytkowym.

Dokumentacja projektowa, na wszystkich etapach, podlega zatwierdzeniu przez Zamawia-
jacego. Przed ztozeniem zgtoszenia budowlanego lub wniosku o pozwolenie na budowe lub
wystgpieniem o dokonanie uzgodnien przewidzianych przepisami prawa, Wykonawca przeka-
ze Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg w celu jej wstepnego zweryfikowania pod ka-
tem wymagan i wytycznych wynikajgcych z Programu Funkcjonalno — Uzytkowego. Zamawia-
jacy dokona sprawdzenia dokumentacji w terminie do 14 dni od dnia ich dostarczenia do Za-
mawiajgcego.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byty
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze/in-
stytucje/etc., to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie zrealizowane
przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do ostatecznego od-
bioru przez Zmawiajgcego.

Odbior dokumentacji projektowej, wykonanej zgodnie z wymaganiami Programu Funkcjonal-
no-Uzytkowego i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego nastgpi na podstawie protokotu odbio-
ru.

Forma dokumentacji projektowej:

® Forma drukowana

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamdwienia 3 egzemplarze komplet-
nej dokumentacji wraz ze spisem opracowan i oswiadczeniem Projektantdw i Sprawdzaja-
cych, jesli s wymagani, ze Dokumentacja techniczna wykonana jest zgodnie z obowigzujgcy-
mi normami lub dokumentami réwnowaznymi, przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j i
jest w stanie kompletnym z punktu widzenia jej przydatnosci do zrealizowania celu, ktéremu
ma stuzyc.



® Forma elektroniczna

Wersja elektroniczna Dokumentéw Wykonawca dostarczy w formacie plikow modyfikowal-
nych i obrazéw (PDF, DOC, DWG, ATH, etc.) na no$niku optycznym (CD-R, DVD+/-R) w 1 kom-
plecie lub przesle drogg elektroniczng. Wersja elektroniczna projektu ma by¢ jednoznaczna z
wersjg papierowa, a zawartos¢ plikdw odzwierciedla¢ uktad stron, rysunkéw z wersji papiero-
we;j.

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zadania zobowigzany bedzie do:

e Pozyskania lub opracowania aktualnej mapy do celéw projektowych, jezeli bedzie to
konieczne do wykonania zgtoszenia roboét lub uzyskania pozwolenia na budowe,

® Opracowania dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem obowigzujgcych wymagan dla
wszystkich branz w formie planow rysunkdéw i innych dokumentéw umozliwiajgcych
jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robdét budowlanych, doktadng lokalizacje i
uwarunkowania ich wykonania. Dokumentacja projektowa musi posiada¢ wymagane
odrebnymi przepisami uzgodnienia i byé przedstawiona do akceptacji Zamawiajgcemu.
Proponowane rozwigzania projektowe nalezy uzgodni¢ na biezgco z Zamawiajacym,

e Opracowania Dokumentacji Projektowej, przez osobe posiadajgca wymagane przepisami
prawa wyksztatcenie, uprawnienia budowlane oraz przynaleznos¢ do Okregowej lzby
Budownictwa uprawniajgcej do projektowania; w tym opracowanie - w zaleznosci od potrzeb
i wymagan przepisow prawa budowlanego: Projektéw Budowlanych, Technicznych/
Wykonawczych oraz wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, Przedmiaru i Kosztorysu Robét, Harmonogramu rzeczowo-finansowego,

e W zaleznosci od potrzeb: wykonania zgtoszenia robét lub uzyskania decyzji pozwolenia na
budowe lub zgtoszenia zmiany sposobu uzytkowania obiektu wtasciwemu organowi w
oparciu o obowigzujace przepisy i przygotowang dokumentacje projektowg,

e Opracowania i przedstawienia Zamawiajagcemu do zatwierdzenia przedmiaru,
uproszczonego kosztorysu robodt, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, harmonogramu rzeczowo — finansowego na wszystkie elementy realizowanych
robot,

* Dokonania wszystkich uzgodnien, opinii, etc. branzowych i administracyjnych,

e Opracowania i uzyskania zatwierdzenia od odpowiedniego organu odstepstw od przepiséw,
jezeli bedzie wymagane,

e Opracowania projektu wycinki drzew i krzewdw oraz pozyskanie decyzji na ich wycinke - w
razie koniecznosci,

* Realizacji rob6t w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowa,
po wytyczeniu robdét — jesli bedzie to wymagane - przez uprawnionego Geodete Wykonawcy,
¢ Prowadzenia dziennika budowy,

* Przygotowania rozliczenia cze$ciowego i/lub koricowego robét,

® Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,

e Zapewnienia kierownika budowy/robdt odpowiednich branz do realizowanych robdt
budowlanych,

¢ Przekazania Zamawiajgcemu zrealizowanych obiektow,

¢ Sporzgdzenia wielobranzowej dokumentacji powykonawczej obiektu,

¢ Sporzgdzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej o ile bedzie wymagana przepisami
prawa,

* Przeprowadzenia odbioréw z instytucjami, uzyskania pozytywnych opinii, etc. — jesli sg
wymagane przepisami prawa, w zakresie niezbednym do rozpoczecia uzytkowania obiektu
zgodnie z planowanym przeznaczeniem i zgodnie z przepisami prawa.
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Realizacja powyzszego zakresu robot powinna byé wykonana w oparciu o obowigzujace
przepisy (w tym w szczegélnosci w oparciu o przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce
posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.

Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robdt objetych
zadaniem.

Roboty budowlane

Przystgpienie do robot budowlanych jest mozliwe po zatwierdzeniu dokumentacji
projektowej przez Zamawiajgcego i po wykonaniu zgtoszenia lub uzyskaniu ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowe, chyba, ze wykonanie danych robdt nie wymaga zgtoszenia
ani uzyskania pozwolenia na budowe — w takim przypadku Zamawiajgcy zezwoli na
rozpoczecie robét po zatwierdzeniu dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca ustanowi Kierownika Budowy — osobe posiadajgcg wymagane przepisami prawa

wyksztatcenie, uprawnienia budowlane oraz przynaleznos¢ do Okregowej Izby Budownictwa
uprawniajacej do kierowania robotami budowlanymi odpowiednich branz, zwigzanymi z
obiektem budowlanym stanowigcym przedmiot Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziaftalnosci w zakresie:

* organizacji robét budowlanych,

* Zzabezpieczenia interesdw 0sdb trzecich,

* ochrony srodowiska,

* warunkow bezpieczenstwa pracy,

* warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

* zabezpieczenia robét przed dostepem osdb trzecich,

* zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych z prowadzonymi robotami budow-
lanymi.

Pracownicy fizyczni, ktorzy bedg wykonywali w trakcie realizacji umowy czynnosci: roboty bu-
dowlane, np.: betonowanie, instalowanie, kopanie, operowanie urzgdzen i sprzetu itp., kwali-
fikowane jako pracownicy fizyczni, bedg zatrudnieni przez Wykonawce na podstawie stosun-
ku pracy.

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisOw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wyma-
gan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpiecza-
jace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnio-
nych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie i utrzymanie placu budowy — Wykonawca
zapewni utrzymanie ruchu publicznego, zabezpieczy dojscia do budynkéw w czasie trwania
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robot. W razie koniecznosci Wykonawca przygotuje projekt organizacji ruchu i uzgodni go z
zarzadcg drég. Wykonawca w miejscu zaakceptowanym przez inspektora nadzoru umiesci ta-
blice informacyjng o budowie, a w miejscach wymagajacych ostrzezen, umiesci tablice ostrze-
gawcze o odpowiedniej tresci. W miejscach wymagajacych zabezpieczen takich srodkow jak
obarierowania, wygrodzenia tasmg ostrzegawcza, ptoty tymczasowe itp. Koszt urzadzenia i
zabezpieczenia terenu budowy musza zosta¢ ujete w ofercie Wykonawcy i nie podlegajg od-
rebnej zaptacie przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej - Wy-
konawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez przepisy.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabez-
pieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie stra-
ty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wy-
konawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania sie do przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego. Na wszystkich etapach robét teren budowy powinien by¢ nalezycie
odwodniony tak, aby nie tworzyty sie zastoiska wody opadowe;j.

Po wykonaniu robot teren przylegajacy do inwestycji nalezy uporzagdkowac w taki sposéb,
aby w maksymalnym stopniu przywrécic lub polepszy¢ stan z przed rozpoczecia robét budow-
lanych.

Istniejgce instalacje, budowle, budynki

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony istniejgcych budynkéw, budowli i instalacji na
powierzchni oraz urzadzen podziemnych. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty
tak, aby stan tych obiektéw nie ulegt jakiemukolwiek pogorszeniu. W razie uszkodzen
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe lub odbudowe. Wykonawca musi posiadac
ubezpieczenie od skutkdw swojej dziatalnosci.

W przypadku, gdy na terenie budowy lub poza tym terenem wykonywane s3 roboty, ktére
moga mie¢ wptyw na istniejace instalacje podziemne, Wykonawca jest zobowigzany do
skontaktowania sie z przedstawicielami wszystkich instytucji odpowiedzialnych za
poszczegdlne instalacje i utrzymywac z nimi Scista wspotprace przez caty czas trwania prac
budowlanych w danym rejonie placu budowy. Wykonawca zapewni tymczasowg ochrone
wszystkich istniejacych instalacji doprowadzajgcych do terenu budowy i rozprowadzajgcych
po nim media, ktére zostang odstoniete catkowicie lub czesciowo, albo beda narazone w inny
sposéb w zwigzku z wykonywaniem robdét. W razie wystgpienia szkody, Wykonawca
niezwtocznie je usunie na wtasny koszt.

Koszty korzystania z infrastruktury technicznej

Wykonawca bedzie podejmowat na wtasny koszt wszelkie niezbedne ustalenia i czynnosci
dotyczgce poboru i dystrybucji paliw, energii, wody, odprowadzania sciekdw itp. dla potrzeb
inwestycji. Korzystanie z zaopatrzenia w media moze sie odbyé wytgcznie za zgoda
odpowiednich wtadz lub instytucji. Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w cene.

Ochrona drég
Transport materiatdw i wyposazenia wymagajgcy przekroczenia skrajni drogowej lub
dopuszczalnych naciskdw na 0$ wymaga od Wykonawcy uzyskania stosownych zezwolen.
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Drogi muszg by¢ utrzymane w pierwotnym (sprzed rozpoczecia realizacji Umowy) stanie
technicznym, nadajgcym sie do wykorzystania przez caty okres prowadzenia robdt, wowczas,
gdy wymagany jest dostep operacyjny. Na biezgco nalezy oczyszcza¢ drogi dojazdowe z bfota i
brudu.

Tablice informacyjne

Wykonaweca jest zobowigzany do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy
informacyjnej zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

Wykonawca wykona i umiesci tablice ostrzegawcze, ktoérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Tablice bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robdt. Na tablicach zamieszony zostanie kontakt telefoniczny czynny
catodobowo do wyznaczonej przez Wykonawce osoby odpowiedzialnej za stan
bezpieczenstwa terenu budowy.

Dokumenty budowy

Dokumenty budowy winny by¢ prawidtowo zabezpieczone przed utratg lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni dostep Zamawiajagcemu do wszelkich dokumentéw budowy.

Kierownik budowy zapewni opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji do-
tyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. 2003 Nr 120 poz. 1126).

Dziennik Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do pozyskania i prowadzenia Dziennika Budowy.

Dziennik Budowy jest podstawowym dokumentem prawnym, obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w toku wykonywania robot. Sposdb jego prowadzenia jest
uregulowany w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w
sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. 2023 poz. 45).
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy winien by¢ dokonany czytelnie, w sposdb uniemozliwiajgcy
jego usuniecie, w porzgdku chronologicznym, bez przerw umozliwiajgcych zapisy ex post.

Dokumenty potwierdzajgce jakos¢

Wszelkie dokumenty potwierdzajgce jakos$¢ uzytych materiatow i ilos¢ wykonanych robédt
bedg tworzone i przechowywane w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci
(obmiar robdt, atesty, Swiadectwa jakosci, itp.).

Materialy i sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania materiatéw budowlanych i urzadzen z asorty-
mentu na biezgco produkowanego i odpowiadajgcego normom i przepisom, tj. muszg posia-
daé¢ wymagane $wiadectwa dopuszczenia do obrotu w budownictwie oraz wymagane certyfi-
katy. Na zadanie Inspektora Nadzoru takie swiadectwa winny by¢ niezwtocznie przez Wyko-
nawce przedstawione. Wszystkie rozwigzania zamienne nalezy bezwzglednie skonsultowac¢ z
Zamawiajgcym i Inspektorem Nadzoru, przed wbudowaniem.

Wykonawca zapewni odpowiednie tymczasowe sktadowanie materiatdw, do czasu, gdy beda
one wbudowane: zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem, zachowanie jakosci i wtasciwosci

13



oraz dostepnos¢ do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Jezeli podczas
realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy materia-
téw, ktére w opinii Inspektora Nadzoru sg nieodpowiedniej jakosci, to Inspektor Nadzoru za-
zada od Wykonawcy wymiany materiatéw na inne, zgodne z wymaganiami zamowienia. Wy-
konawca bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztéw zwigzanych z do-
starczeniem takich materiatéw. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wy-
konawce usuniete z terenu budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktorych znajdujg sie niezbadane i
niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego bra-
kiem przyjecia i zaptaty.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nie-
korzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien od-
powiada¢ wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych lub projekcie organizacji ro-
bot. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicz-
nych. Sprzet ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, ma by¢ zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca musi
posiada¢ dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach
wymaganych przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia niegwarantujg-
ce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie-
dopuszczone do robot.

Srodki transportu uzywane przez Wykonawce muszg posiada¢ odpowiednie zezwolenia oraz
aktualne badania techniczne. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych obcigzen na
0$ przy transporcie materiatdw oraz sprzetu na i z terenu robét. Wykonawca jest zobowigza-
ny do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie, na ja-
kos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transpor-
tu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robdot zgodnie z zasadami okres$lonymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie prze-
widzianym umowa. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzerh
na osie mogg byc¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem uzyskania odpowiedniej zgody za-
rzadcy drogi oraz przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég publicz-
nych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do te-
renu budowy.

Pomiary ilosci robét i odbidr robét

Pomiary ilosci robdt bedg okreslaty faktyczny zakres wykonywanych robét w stosunku do
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych w jednostkach ustalonych
w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.
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Odbior robot
Kontroli Zamawiajgcego poddane bedg w szczegdlnosci:

* rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonal-
no-uzytkowym oraz warunkami umowy,

* stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w dokumentacji
projektowej i w specyfikacjach technicznych,

* sposdb wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z dokumentacjg
projektows i specyfikacjami technicznymi.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych ro-
bot budowlanych oraz dokonywania odbiorow Zamawiajacy przewiduje ustanowienie Inspek-
tora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i postano-
wien umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

odbiér dokumentacji,
* odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
* odbidr czesciowy,

* odbidr koncowy,

odbior przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi.

W okresie gwarancji Zamawiajgcy bedzie przeprowadzat przeglady gwarancyjne, w ktorych
ma uczestniczy¢ rowniez Wykonawca.

Wykonawca przeprowadzi skutecznie wszystkie wymagane przepisami prawa czynnosci
odbiorowe z organami / instytucjami, niezbedne do rozpoczecia zgodnego z prawem
uzytkowania obiektu. Po zakonczeniu wszystkich robot przewidzianych Umowg, Wykonawca
jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego oraz wymagane przepisami prawa organy /
instytucje o zakonczeniu budowy, terminie formalnego odbioru, zamiarze przystgpienia do
uzytkowania obiektu lub do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, jesli jest wymagane
przepisami prawa.

Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza obejmuje opracowanie dokumentacji budowlanej

z naniesionymi wszelkimi zmianami w stosunku do zatwierdzonej Dokumentacji projektowe;j
(np. w zakresie konstrukcji budowli i instalacji oraz wyposazenia technologicznego), z
niezbednymi opisami w zakresie i formie jak w Dokumentacji projektowej, ktérej tresc
przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaty przez Wykonawce zrealizowane, a takze
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, jesli jest ona wymagana przepisami prawa.
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania zamawiajagcemu petnej dokumentacji
powykonawczej wszystkich branz w formie elektronicznej oraz w postaci wydruku.
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Rozliczenie
Zamawiajgcy ustanawia dla Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe.

Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce. Cena ta bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem zadania. Cena ryczattowa zapropo-
nowana przez Wykonawece jest ostateczna i wyklucza zgdania dodatkowe] zaptaty.

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, itp., bedg wykonane
wedtug dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Za-
mawiajacego, niniejszych wymagan oraz ewentualnych zmian i uzupetnien, ktére zostana
uzgodnione z Zamawiajacym.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ przedmiot zamowienia spetniajgc wymagania ustawy
Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporzadzen, Polskich i Europejskich Norm lub réwno-
waznych, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Zamawiajgcy wymaga, aby roboty
budowlane byty wykonywane na wysokim poziomie jakosciowym.

4. Wymagane gwarancje

4.1. Warunki gwarancji i serwisu:

Sprzet i wyposazenie obiektu dostarczone przez Wykonawce bedzie nowe, bez wad i bedzie
posiadac¢ odpowiednie gwarancje producentéw.

a. Wszystkie maszyny i urzadzenia bedg fabrycznie nowe, spetniajace polskie i europejskie
normy lub rownowazne, dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

b. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty oraz dostarczone i zamontowane
wyposazenie.

c. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne w terminie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia okresowg kontrole oraz bezptatng naprawe
dostarczonej instalacji. Gwarantuje dostawe czesci zamiennych niezbednych do dokonania
napraw. Uszkodzenia instalacji powstate z winy Zamawiajgcego zostang usuniete przez
Wykonawce na koszt Zamawiajgcego.

Niektdre przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego:

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania robdt zgodnie z przepisami polskiego Prawa
Budowlanego oraz Polskich i Europejskich Norm i norm branzowych lub dokumentéw
rownowaznych. W sprawach technicznych nalezy kierowac sie “Warunkami technicznymi
wykonawstwa i odbioru robdt budowlano — montazowych” opracowanymi przez Instytut
Techniki Budowlanej i Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w wersji
aktualnej na dzierh wykonywania robdt lub dokumentami rGwnowaznymi. Liste norm polskich
i europejskich mozna znalez¢ na stronie www.pkn.pl w polskiej i angielskiej wersji jezykowej.
Ponizej wymieniono wyfacznie podstawowe akty prawne w zakresie prawa budowlanego,
ochrony srodowiska i gospodarki odpadami, ktére majg zastosowanie podczas opracowania
dokumentacji i realizacji robdét dotyczacych remontu i przebudowy budynku oddziatow
przedszkolnych:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z pdz. zm.)

- ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2022 poz.
840 z pdz. zm.)
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- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556 z pdz.
zm.),

- ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587 z pdz. zm.),

- ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2023 poz. 1478 z péz. zm.),

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2023 poz. 1336 z p6z. zm.),

- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2023 poz. 1752 z
poz.zm.),

- ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z
poz.zm.),

- ustawa dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213 z pdéz. zm.),
- ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002r. roku o normalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1483 ze zm),
- rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U.
2021 poz. 2454),

- rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okres$lenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225),

- rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika
budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. 2023 poz. 45 z p6z. zm.),

- rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z p6z. zm.),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126 z péz.zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016, poz. 1968 z pdz. zm.),

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966, z péz. zm.),

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.2003 Nr 47 poz. 401 z poz.
zm.),

- rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz.U. 2023 poz. 822 z pdz. zm.).

Inwentaryzacja zieleni:
Nie prowadzono inwentaryzacji zieleni. Zamawiajacy nie przewiduje wycinki drzew na

dziatce chyba, ze okaze sie to niezbedne do wykonania robét. Zieleh w otoczeniu budyn-
ku w wiekszosci stanowi trawa i krzaki.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budow3 i jej przepro-
wadzeniem:
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Wykonawca w szczegdlnosci zobowigzany jest do:

- Wykonania przedmiotu umowy w sposdb uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez
wiasciwie wykwalifikowanych robotnikéw, a takze w petnej zgodnosci z projektem. Urzg-
dzenia i materiaty uzyte przy realizacji przedmiotu umowy majg by¢ nowe i o najwta-
Sciwszym stopniu zaawansowania, a jakos¢ wykonania bedzie odpowiadata najwyzszym
standardom w zakresie produkcji materiatow i osprzetu dostarczonego dla wykonania
zamowienia. Cechy materiatow, elementow budowli i wyposazenia muszg by¢ jednorod-
ne i wykazywacé zgodnos¢ z wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogg przekracza¢ do-
puszczalnego przedziatu tolerancji. Jesli wymaga tego specyfikacja techniczna lub gdy
z3da tego Inspektor Nadzoru, Wykonawca przedtozy petng informacje dotyczgcg mate-
riatdw lub wyposazenia, ktore chce wykorzysta¢ w procesie realizacji robot.

- Opracowania instrukcji obstugi i konserwac;ji urzadzen.

- Przeprowadzenia Szkolenia Personelu Zamawiajgcego w zakresie eksploatacji i konser-
wacji wszystkich obiektéw i wyposazenia objetych niniejszym Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym.

- Sporzadzenia dokumentacji fotograficznej robot z kazdego etapu realizacji, ktora na-
stepnie powinna zosta¢ dotgczona do dokumentacji powykonawczej.

- Oddania obiektu do uzytkowania zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw prawa.
- Zapewnienia przegladow i ustug serwisowych i napraw gwarancyjnych w okresie gwarancji
przez okres okre$lony w umowie.

- Materiatami wigzgcymi Wykonawce, co do zakresu jego zobowigzania s3:

a) Projektowane postanowienia umowy,
b) SWz,

c) odpowiedzi udzielane podczas procedury przetargowej, modyfikujgce zapisy PFU,
postanowiert umowy lub/i SWZ,

d) Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU) - cze$¢ opisowa i zataczniki.

- Wykonawca jest upowazniony do zmian technologii robdt w stosunku do ustalen PFU pod
warunkiem zgodnosci tych zmian z wymaganiami materiatow wigzgcych, a takze uzyskania
zgody Zamawiajgcego dla tych zmian. Zamawiajgcy udzieli zgody na rozwigzania zamienne w
przypadku poprawnosci technicznej zaproponowanych rozwigzan, a takze po sprawdzeniu,
czy zaproponowane rozwigzania nie bedag generowaty zwiekszonych pdéiniejszych kosztow
utrzymania obiektu.

- Jakiekolwiek przekroczenie ilosci robét ponad ilosci okreslone w PFU, czy tez koniecznosc
wykonania prac nie ujetych w PFU nie bedzie stanowito podstaw do zwiekszenia kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy oraz przedtuzenia czasu na ukoniczenie robot, poza przypadkami
wynikajgcymi z zapisOw umowy.

- W przypadku propozycji zmian do wymagan Zamawiajacego zgtaszanych przez Wykonawce,
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia wniosku uzasadniajgcego zmiane wraz z
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analizg finansowa, rzeczowa i formalng tej zmiany oraz z wszelkimi dokumentami
wymaganymi przez warunki umowy oraz Prawo Zaméwien Publicznych.

- Wykonanie robdt dodatkowych moze nastgpic¢ tylko i wytgcznie po uprzednim wyrazeniu
zgody przez Zamawiajgcego na takie roboty i podpisaniu stosownych anekséw lub umow, jesli
bedg wymagane. Konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych Wykonawca zobowigzany jest
zgtosic¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w terminie do 7 dni od powstania koniecznosci
ich wykonania.
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