OR.271.4.2025 Wieprz, 21.03.2025r.

ZMIANA TRESCI
SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn.

Termomodernizacja budynkow uiytecznosci publicznej w gminie
Radziechowy-Wieprz

Dzialajagc na podstawie art. 284 ust. 2, 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. z dnia 2024.08.30) informujg, iz zmianie ulegaja
nastgpujace zapisy tresci SWZ:

1. Pkt 3.1 SWZ, od zdania W ramach przedmiotu zamowienia, w zwigzku z udzielaniem
zamowienia w formule ,zaprojektuj i wybuduj” naleiy — dotyczy wszystkich czesci:
otrzymuje brzmienie:

1) opracowa¢ dokumentacje projektowa, niezbedng do prawidtowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania
rob6t budowlanych, bedacych przedmiotem umowy, z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa opinii,
uzgodnien, odstgpstw, pozwolen, zgtoszen, etc.

2) w przypadku, gdy Prawo Budowlane dopuszcza realizacje prac budowlanych polegajacych na dociepleniu
budynkow o wysokosci nie przekraczajacej 12 metrow bez procedur administracyjnych (pozwolenia na budowe
lub zgtoszenia prac budowlanych), minimalng dokumentacja niezb¢dna do wykonania przez Wykonawce, w celu
prawidlowej realizacji zamowienia, opracowac:

- inwentaryzacje architektoniczng budynku (bez inwentaryzacji branzowych)

- projekt architektoniczny zawierajacy min. opis przyjetych rozwigzan, rysunki elewacji wraz z kolorystyka,

schematy detali, itp

- projekt branzowy — odprowadzenie wod opadowych z dachu, studnie chtonne

- projekt branzowy — instalacja c.o. (jezeli przedmiotem zamdwienia jest wymiana instalacji c.0.)

- projekt branzowy — kottownia (jezeli przedmiotem zamdwienia jest wymiana zrodta ciepta)

2) wykona¢ przedmiar i kosztorys oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, a takze
harmonogram rzeczowo-finansowy robot,

3) prowadzi¢ nadzor autorski w trakcie realizacji robot budowlanych,

4) wykona¢ roboty budowlane z zapewnieniem kierownika budowy i/lub rob6t odpowiednich branzy w oparciu
o wykonang dokumentacje,

5) przeprowadzi¢ odbiory, uzyskal pozytywne opinie, etc., w zakresie wymaganym przepisami prawa,
niezbedne do rozpoczecia uzytkowania obiektu zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Programy funkcjonalno—uzytkowe zaktadajag wykonanie prac budowlanych na podstawie wykonanej
dokumentacji projektowej, jesli zakres robot nie bedzie wymagaé uzyskania zgloszenia ani pozwolenia na
budowe, lub wykonanie obiektu w trybie zgloszenia budowy lub robot lub uzyskania pozwolenia na budowe,
(jezeli wymagane przepisami prawa budowlanego), co musi by¢ skutecznie dopetnione przez Wykonawce.

Po zakonczeniu robot Wykonawca uzyska wymagane przepisami prawa decyzje dla zakonczenia procesu
budowlanego (np.: uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, zgloszenie zakonczenia robot) - o ile beda wymagane
przepisami prawa.




2. Pkt 9.1 SWZ otrzymuje brzmienie:

Termin zwigzania oferta wynosi 29 dni, tj. do dnia 30.04.2025r.

3. Pkt 11.1 SWZ otrzymuje brzmienie:

Oferty nalezy sktada¢ w terminie do dnia 02.04.2025 r. do godz. 09:00
4. Pkt 11.2 SWZ otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastapi w dniu 02.04.2025r., o godzinie 09:30. Otwarcie ofert nastepuje
poprzez uzycie mechanizmu do odszyfrowania ofert platformy eZamowienia.

Zakaczniki:
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