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Umowa …./2010 
 

zawarta w dniu ………………..2010 r.  w Wieprzu  pomiędzy: 
Gminą Radziechowy-Wieprz, Wieprz 700, 34-381 Radziechowy 
NIP 553-16-88-486,  REGON 000550841 
reprezentowaną przez:  
Grzegorza Figurę -   Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz 
przy kontrasygnacie Barbary Pietrysko -  Skarbnika Gminy Radziechowy-Wieprz  
zwaną w treści umowy Zamawiającym  
a   
……………………………………….. 
z siedzibą …………………………….  
reprezentowaną przez : 
1. ………………………………………. 
NIP ………………,  REGON ……………..    
zwanym w treści umowy Wykonawcą o następującej treści: 

  
§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn: „Wykonanie  
prac budowlanych, dostaw i usług związanych z powstaniem bazy około turystycznej oraz 
infrastruktury i terenów na cele imprez kulturalno-sportowych”.  
Zakres w/w prac obejmuje wykonanie, zgodnie z dokumentacją projektową, stanowiącą 
załącznik nr 10 do SIWZ: 

- kortu tenisowego o nawierzchni z trawy syntetycznej (niskiej), 
- boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej (poliuretanowej), 
- wiaty grillowej wraz z grillem oraz wyposażeniem, 
- dwóch boisk do boules (petanques) o nawierzchni z kruszywa naturalnego, 
- dwóch boisk do siatkówki plażowej o nawierzchni z piasku nie ostrego, 
- placu zabaw dla dzieci, 
- szachów polowych o nawierzchni z kostki brukowej, 
- zaplecza sanitarno - magazynowego o konstrukcji masywnej (murowanej), 
- sześciu miejsc parkingowych, 
- zagospodarowania terenu trawnikami, 
- ogrodzenia. 

W/w prace są współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Nr Działania: 3.2.2 (infrastruktura 
okołoturystyczna/podmioty publiczne), Projekt: „Budowa, przebudowa i remont infrastruktury 
okołoturystycznej w gminie Radziechowy-Wieprz”. 
 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ, projekt budowlany, 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące część 
składową niniejszej umowy oraz oferta Wykonawcy. 

  
§ 2 

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego 
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przeprowadzonego zgodnie z zasadami ustalonymi ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r nr 223 poz.1655 ze zm.). 

2. Integralną część umowy stanowią: 
a) specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami; 
b) oferta Wykonawcy. 

 
§ 3 

1. Terminem rozpoczęcia robót będących przedmiotem umowy jest dzień sporządzenia 
protokołu przekazania placu budowy. Sporządzenie protokołu nastąpi  z udziałem 
przedstawiciela Zamawiającego i Inspektora Nadzoru nie później niż 7 dni od dnia  
podpisania umowy. 

2. Strony ustalają następujący termin wykonania przedmiotu umowy: 
3. Przez termin wykonania/zakończenia zamówienia należy rozumieć spisanie końcowego 

protokołu odbioru robót po uprzednim uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie wybudowanego 
obiektu oraz parkingu. 

do  3 września 2010 r. .  

4. W terminie do 7 dni od daty podpisania umowy na realizację niniejszego zamówienia 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu ostatecznego 
harmonogramu rzeczowo - finansowego uzgodnionego i zaakceptowanego przez 
Zamawiającego.  

5. W przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę w terminie określonym w § 3 ust. 4 
niniejszej umowy ostatecznego harmonogramu rzeczowo – finansowego, nastąpi 
wstrzymanie przekazania placu budowy do momentu otrzymania przedmiotowego 
harmonogramu. Sytuacja ta nie powoduje wydłużenia terminu wykonania zamówienia.                        

 
§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy  przy zachowaniu szczególnej 
staranności, zgodnie  z opisem w niej zawartym oraz zgodnie z :  
• warunkami  wynikającymi z obowiązujących  przepisów technicznych  i prawa 

budowlanego; 
• wymaganiami  wynikającymi z obowiązujących  Polskich Norm  i aprobat technicznych; 
• postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
• dokumentacji projektowo-technicznej, 
• specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 
• zasadami rzetelnej wiedzy  technicznej  i ustalonymi  zwyczajami; 
• zasadami sztuki budowlanej;  
• warunkami pozwolenia na budowę; 
• warunkami złożonej oferty; 
• wymogami programu RPO WŚ na lata 2007-2013. 

 
§ 5 

1.   Nadzór nad realizacją i koordynacją robót z ramienia Zamawiającego sprawować będzie 
Inspektor Nadzoru. 

2. Kierowanie robotami objętymi umową Wykonawca powierza – ……………………….. 
3. Kierownik budowy i kierownik robót drogowych muszą posiadać biegłą znajomość języka 

polskiego, w przypadku gdy nie posiada biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca 
zobowiązany jest zapewnić, na własny koszt, tłumacza dla potrzeb i na okres realizacji 
umowy. 
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4. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy                        
z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. Nr 156 z 2006r, poz. 1118 ze zm.) 
oraz umową zawartą z Zamawiającym.  

5. Osobą odpowiedzialną za wszelkie kwestie związane z wykonywaniem niniejszej umowy               
z ramienia Zamawiającego jest …………………………………………… 
 

 
§6 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren robót z chwilą jego przejęcia. 
2. Wykonawca zobowiązuje się w taki sposób wykonywać niniejszą umowę, aby                         

ani Zamawiający, ani żadna osoba trzecia nie doznali szkody pozostającej w związku                   
z wykonywaniem niniejszej umowy.  

     W szczególności: 
a) Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać              

o prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania,  a także 
prowadzić prace w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników.  

b) Wykonawca zobowiązuje się w czasie realizacji robót zapewnić na terenie                      
ich prowadzenia należyty ład i porządek, a  szczególnie przestrzegać przepisy BHP                  
i p.poż.. 

3. Wykonawca naprawi wszelkie szkody osobowe i rzeczowe, które wyrządzi Zamawiającemu 
oraz/lub  osobom trzecim, w związku lub przy wykonywaniu niniejszej umowy.                          
W szczególności, w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiającego lub osób 
trzecich w toku realizacji robót. Wykonawca zobowiązuje się doprowadzić je do stanu 
pierwotnego i naprawić szkodę na własny koszt. 

4. Zamawiający nie przewiduje wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania z tytułu poniesienia 
szkody, zniszczenia w mieniu przez osoby trzecie. W ramach umowy  Wykonawca 
zobowiązany jest odtworzyć nawierzchnie nieruchomości, dróg i innych miejsc, na których 
prowadzone były roboty budowlane. 

5. Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren robót nie później niż w terminie 
przekazania przez Wykonawcę robót i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie 
wykonanych. 

6. Wykonawca zobowiązuje się sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie              
z wymogami przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r            
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r Nr 120, poz. 1126). 

7. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami (wg zasad 
obowiązujących na terenie Gminy) wytworzonymi w wyniku realizacji niniejszej umowy oraz 
do przestrzegania zasad ochrony środowiska, między innymi  zapobiegać powstawaniu 
odpadów ograniczać ich ilość i ich negatywne oddziaływanie na środowisko, zapewnić ich 
odzysk oraz prawidłowe unieszkodliwienie. 

8. Zamawiający lub w jego imieniu Inspektor Nadzoru ma prawo żądać od Wykonawcy 
okazania dokumentów  potwierdzających przekazanie odpadów jednostce posiadającej 
stosowne zezwolenia.    

9. Materiały  i   urządzenia    powinny   odpowiadać  co  do  jakości   wymogom   wyrobów 
dopuszczonych  do  obrotu  i  stosowania  w budownictwie określonym w art. 10 ustawy 
Prawo Budowlane, wymaganiom  Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia. 

10. Materiały i urządzenia muszą posiadać  wymagane prawem stosowne certyfikaty                       



 

 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                                   
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Śląskiego na lata  2007 – 2013. 

lub deklaracje zgodności, atesty i świadectwa dopuszczenia wymaganych instytucji. 
Wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa B, deklarację 
zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną, świadectwo jakości i zgodności z normą 
na elementy łączeniowe stosowane do produkcji urządzeń zabawowych, a także atesty 
higieniczne na farby i impregnaty stosowane przy wykonywaniu tych urządzeń. 

11. Instalowane  materiały i urządzenia na placu zabaw  muszą pochodzić od producentów 
posiadających odpowiednie atesty, badania, certyfikaty i inne dokumenty  potwierdzające 
zgodność urządzeń i zastosowanych technologii z normami PN-EN 1176 i  PN-EN 1177. 
Sposób wykonania placu zabaw musi zapewniać bezpieczeństwo zarówno pod względem 
zastosowanych urządzeń o odpowiedniej konstrukcji, pod względem pożarowym, jak i 
umożliwić bezpieczne użytkowanie w szczególności przez dzieci i osoby niepełnosprawne.  

12. Wykonawca   zapewni   potrzebne  oprzyrządowanie,   potencjał   ludzki   oraz   materiały    
wymagane   do  zbadania  na  żądanie  Zamawiającego  jakości   robót  wykonywanych             
z    materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia zużytych 
materiałów, 

13. Badania realizowane będą przez Wykonawcę na własny koszt. Jeżeli Zamawiający  zażąda  
badań,  które  nie  będą   przewidziane   w   umowie,  to  Wykonawca  zobowiązany   jest 
przeprowadzić  te  badania. 

14. Na pisemne żądanie Wykonawcy Zamawiający udzieli mu niezbędnych upoważnień                   
w zakresie  realizacji przedmiotu zamówienia. 

15. Wykonawca zobowiązany jest ponadto umożliwić dysponentowi środków Unii Europejskiej 
oraz innym uprawnionym podmiotom dokonania kontroli w zakresie prawidłowości 
realizacji przedmiotowego zadania. 

16. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu i jego służbom,  inspektorowi 
nadzoru oraz  pracownikom państwowego  nadzoru  budowlanego, służb i inspekcji do 
których należy wykonywanie  zadań określonych  przepisami prawa (budowlanego, pracy, 
ochrony środowiska  i innych), w każdym czasie przeprowadzenie  kontroli placu  budowy, 
realizowanych robót,  stosowanych w ich toku  materiałów oraz wszelkich  okoliczności  
dotyczących bezpośredniej realizacji  przedmiotu umowy. 

17. Dodatkowo przed przystąpieniem do prac  Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania                
informacji    o istnieniu   i przebiegu urządzeń podziemnych niezinwentaryzowanych.    
Wykonawca zobowiązany jest wówczas do zachowania szczególnej ostrożności przy 
wykonywaniu prac oraz  należy je wykonywać przy udziale instytucji zarządzającymi tymi 
sieciami. 
Wszelkie szkody wyrządzone przy prowadzeniu prac w urządzeniach podziemnych 
niezinwentaryzowanych Wykonawca usunie na własny koszt i własnymi siłami. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do informowania inspektora nadzoru o robotach ulegających 
zakryciu lub zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora 
nadzoru wówczas zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty, a następnie przywrócić je 
do stanu poprzedniego na własny koszt. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest                          
do sporządzenia dokumentacji fotograficznej w wersji papierowej i elektronicznej dla robót 
zanikających. 

§ 7 
1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 10 ust 1 zobowiązuje się do :  

a) urządzenie terenu budowy;  
b) oznakowania terenu budowy; 
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c) wykonania projektu organizacji ruchu oraz poniesienia opłat za zajęcie pasa drogowego na czas 
wykonywania robót; 

d) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku 
realizacji – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego; 

e) wykonania badań, prób jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia 
robót Inspektorowi nadzoru do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających, 

f) dokonania uzgodnień oraz uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania 
przedmiotu Umowy i przekazania go do użytku, 

g) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wybudowanego obiektu i parkingu; 
h) sporządzenie instrukcji użytkowania obiektu; 
i) wykonanie wszelkich niezbędnych pomiarów dla wykonanej instalacji elektrycznej 

wymaganych przepisami prawa; 
j) poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej, 
k) rozliczenia i poniesienia kosztów zużycia energii elektrycznej i wody dla potrzeb terenu 

budowy; 
l) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy t.j zastosowania szczególnych zasad 

bezpieczeństwa w trakcie prowadzonych robót, oznakowania miejsca robót oraz placu 
budowy; 

m) zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 
n) utrzymana terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 

usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów  wg zasad obowiązujących na 
terenie Gminy. 

o) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Inwestorowi 
najpóźniej do dnia odbioru końcowego. 

p) uzyskanie warunków technicznych dot. przydziału mocy w trakcie wykonywania 
instalacji elektrycznej – w razie potrzeb; 

q) wykonanie badań  nośności gruntów we wskazanych miejscach przez Zamawiającego; 
r) zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej wytyczenie 

oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą; 
s) transportu i składowania ziemi, oraz wywozu wszelkich powstałych odpadów powstałych 

podczas realizacji inwestycji; 
t) sporządzenia inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej w wersji elektronicznej; 
u) sporządzenia inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej przyjętej do zasobów geodezyjnych 

Starostwa Powiatowego w Żywcu; 
v) wykonania tablic informacyjnych. 

2. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 3 dni od chwili uzyskania wszelkich  opinii oraz 
uzgodnień do przekazania ich kserokopii Zamawiającemu. Podpisanie protokołu odbioru 
robót jest uzależnione od przekazania Zamawiającemu oryginałów opinii oraz uzgodnień 
wynikających z przepisów prawa budowlanego oraz szczegółowych przepisów branżowych. 

 
§ 8 

1. Warunki realizacji  przedmiotu umowy przez Wykonawcę: 

- ścisłe współdziałanie z autorem projektu; 
- bieżące konsultacje z Zamawiającym; 
- ponoszenia pełnej  odpowiedzialności za teren budowy i znajdujących się na nim obiektów                

w czasie prowadzenia prac;  
- prowadzenie prac umożliwiających bieżące funkcjonowanie istniejącej części parku; 
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- kolorystyka  wykończenie – do uzgodnienia z Zamawiającym; 
- zastosowanie urządzeń posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa B, deklarację 

zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną, świadectwo jakości i zgodności z 
normą na elementy łączeniowe stosowane do produkcji urządzeń zabawowych, a także 
atesty higieniczne na farby i impregnaty stosowane przy wykonywaniu tych urządzeń w 
przy wykonywaniu prac związanych z  dostawą i montażem ławek oraz placu zabaw. 

 
§ 9 

1. Inspektor Nadzoru może polecić wstrzymanie robót w następujących przypadkach: 
- Nieprzestrzegania przepisów BHP i P-poż, 
- Wykonania robót niezgodnie z STWiOR, 
- Nie stosowanie się do poleceń i instrukcji Inspektora Nadzoru wynikających                    

z jego zakresu praw i obowiązków oraz ustawy Prawo Budowlane. 
 2. Wznowienie robót może nastąpić po ustaniu przyczyn ich przerwania i za zgodą  Inspektora. 
 
 

§ 10 
1. Wykonawcy przysługuje od  Zamawiającego  wynagrodzenie  za wykonanie całości  

przedmiotu umowy według oferty sporządzonej przez Wykonawcę ………………netto  plus 
należny podatek VAT w wysokości ………………….  

2. Całkowita wartość zamówienia wynosi ………………… brutto słownie: 
………………………………………………...  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa  w ust. 1  jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu 
art.632 K.C. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z określonego zakresu robót bez 
wynagrodzenia dla Wykonawcy. 

 
§ 11 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % 
wynagrodzenia określonego w § 10 ust.1 za przedmiot umowy, co stanowi kwotę  ……….. 
zł(słownie:………………………………………………………………………..)                                  
w   formie……………………………………..,  

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy 
Zamawiającego tj.: BS Radziechowy – Wieprz 93 8140 0009 0000 0127 2000 0110. 

3. Zabezpieczenie wnoszone w gwarancji lub poręczenia winno być ważne o 30 dni dłużej niż 
przewidywany termin zakończenia realizacji  przedmiotu umowy. 
 Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 
przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona  na zabezpieczenie roszczeń z 
tyt. rękojmi za wady stanowić będzie kwotę 30% równowartości zabezpieczenia  i zostanie 
zwrócona  w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady i spisaniu komisyjnego 
protokołu odbioru pogwarancyjnego przez strony umowy. 

4. W razie zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie 
przedstawić odpowiednio zmienione zabezpieczenie należytego wykonania umowy.  

 
 

§ 12 
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1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty będzie realizowane fakturami 
częściowymi i fakturą/fakturami końcowymi. 

2. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie podpisany protokół odbioru częściowego 
robót. Stwierdzenie przez Zamawiającego wad, bądź niewłaściwego wykonania robót 
wstrzymuje podpisanie protokołu odbioru robót.  

3. Zamawiający dopuszcza dokonanie maksymalnie dwóch odbiorów częściowych. 
4. Terminy odbiorów  częściowych wskazane zostały w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 
5. Maksymalna wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 75% wartości niniejszej 

umowy. 
6. Podstawą do wystawienia faktury/faktur końcowych będzie podpisany bezusterkowy protokół 

odbioru końcowego robót, o którym mowa w § 12 ust. 7. Stwierdzenie przez Zamawiającego 
wad, bądź niewłaściwego wykonania robót wstrzymuje podpisanie protokołu końcowego 
odbioru robót. 

7. Odbiór robót, na podstawie protokołów odbioru częściowego nie stanowi o spełnieniu 
świadczenia, bowiem roboty objęte niniejszą umową  mogą zostać przyjęte wyłącznie              
w całości i wyłącznie w formie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego całości robót. 
Datą wykonania przedmiotu umowy będzie data podpisania przez strony bezusterkowego 
protokołu odbioru końcowego robót.  

8. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
NR…………………………………..  w terminie do 30 dni od dnia przyjęcia przez 
Zamawiającego faktury, przy czym za dzień zapłaty uważać się będzie dzień złożenia 
polecenia przelewu w banku Zamawiającego. 

9. W przypadku błędnie wystawionych faktur lub braku wymaganych dokumentów 
Zamawiający zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie Wykonawcę w terminie                     
do 7 dni   od daty doręczenia faktury i wymaganych dokumentów, bieg terminu określonego              
w § 12 ust 8 rozpoczyna się od daty przedłożenia kompletnych dokumentów, skorygowanych 
faktur i uzupełnionych dokumentów. 

10. Wykonawca nie może pod rygorem nieważności – bez pisemnej i uprzedniej zgody 
Zamawiającego przenieść na osobę trzecią żadnej wierzytelności wynikającej                            
z niniejszej umowy.  

11. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia w zakresie wykonania  robót 
dodatkowych. W przypadku zaistnienia konieczności  wykonania prac nie objętych 
zamówieniem i specyfikacją  istotnych warunków zamówienia, Wykonawcy nie wolno  ich  
wykonywać bez uzyskania  dodatkowego  zamówienia  na podstawie odrębnej zawartej na 
piśmie umowy. O konieczności wykonania prac dodatkowych  Wykonawca informuje  
niezwłocznie inspektora nadzoru oraz Zamawiającego.  
Podstawą uzyskania zamówienia dodatkowego, będzie uznanie potrzeby wykonania                       
i protokół podpisany przez Zamawiającego, Wykonawcę, Inspektora Nadzoru. Zamówienie 
takie Wykonawca może otrzymać w granicach określonych w Ustawie Prawo zamówień 
publicznych, tylko na podstawie pisemnej umowy dodatkowej (pod rygorem nieważności)  
określającej zakres,  formę, sposób i termin wykonania prac  dodatkowych oraz termin                     
i sposób ich rozliczenia. Do obliczenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe przyjmowane 
będą składniki cenotwórcze   z oferty  podstawowej.    

12.  Za roboty dodatkowe uważa się  tylko te, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. Nie są za takie uznawane roboty wynikające  z ewentualnych 
błędnych danych zawartych w obmiarze robót lub braku w tym obmiarze robót, które                   
są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy określonego  w SIWZ. 
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13. Za roboty wykonane, a nie objęte kosztorysem ofertowym lub umową dodatkową 
Wykonawcy nie przysługuje żadne wynagrodzenie. 

14. Inspektor nadzoru nie może zlecać samodzielnie robót dodatkowych. 
15. Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy na roboty dodatkowe                          

do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% całkowitego 
wynagrodzenia określonego w tej umowie. 

16. W przypadku wystąpienia okoliczności o którym mowa w § 16 ust.5 lit. c) tiret pierwszy 
wynagrodzenie ustalone w § 10 ust.1 zostanie odpowiednio obniżone. 

17. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania robót zamiennych w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy, które nie mogą podwyższać wynagrodzenia określonego w § 10 ust 1 
niniejszej umowy i muszą być skompensowane w ramach tego wynagrodzenia. 

18. Wykonanie robót zamiennych wymaga akceptacji autora projektu.  
19. Podstawą wykonania robót zamiennych jest  protokół podpisany przez Zamawiającego, 

Wykonawcę, Inspektora Nadzoru, którego załącznikiem jest  kosztorys kompensujący 
wykonanie robót zamiennych potwierdzony przez Inspektora nadzoru. Do obliczenia 
wynagrodzenia za roboty zamienne przyjmowane będą składniki cenotwórcze   z oferty  
podstawowej.    

20. Inspektor nadzoru nie może zlecać samodzielnie robót zamiennych. 
 

§ 13 
1. Wykonawca udziela  gwarancji jakości na wykonane roboty objęte umową w tym użyte 

materiały, na okres 36 miesięcy licząc od daty przekazania przez Wykonawcę robót                           
i przejęciu ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych potwierdzonych 
protokołem odbioru końcowego. 

2. Strony ustalają , że odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót, 
użytych materiałów oraz dostarczonych i zamontowanych urządzeń zostaje rozszerzona 
poprzez udzielenie rękojmi na okresy równe okresowi udzielonej gwarancji, licząc od daty 
bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

3. Zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji jakości 
realizowane będą w miejscu wskazanym w § 1 umowy. 

4. Wykonawca zapewni: 
1) nieodpłatne usunięcie zgłoszonych przez Zamawiającego wszelkich wad i usterek; 
2) wymiana urządzenia lub jego części na nowe przy 3 (trzech) naprawach gwarancyjnych 

tego samego typu. 
5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady nawet gdyby wymagałoby ono nadmiernych 

kosztów.  
6. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest        

i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie 
cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich  w 
przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej 
staranności przez Wykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy. 

7. Zamawiający wyznaczy komisyjny, ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru wykonanego 
przedmiotu umowy  przed upływem terminu gwarancji ustalonego w umowie. 

8. Strony ustalają, że Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wezwania                            
od Zamawiającego w sprawie wystąpienia usterek i wad ujawnionych po dniu podpisania 
protokołu końcowego odbioru robót  (tj. w czasie trwania okresu gwarancyjnego) przystąpi 
do ich usuwania oraz (lub) uzyska od Zamawiającego pisemną zgodę co do terminu 
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usunięcia w/w usterek i wad. 
9. W przypadku braku odpowiedzi na wezwanie lub braku uzgodnienia terminu usunięcia wad  

i usterek lub  nie przystąpienie do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
przedmiotowego wezwania przez Wykonawcę,  niezbędne prace zostaną powierzone                  
do wykonania innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach kwoty pozostawionej  
na zabezpieczenie roszczeń z tyt. rękojmi za wady lub gwarancji jakości.  

10. Potwierdzeniem zakończenia usunięcia wad i usterek będzie podpisany stosowny protokół 
przez Komisję,  o której mowa w § 16 ust 3 umowy. W takim przypadku termin gwarancji 
wymienionej rzeczy na rzecz wolną od wad biegnie od nowa  z dniem podpisania protokołu. 

 
§ 14 

1. W przypadku niewykonania przedmiotu zamówienia w terminie Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu  karę umowną: 

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, jak również  poszczególnych 
elementów wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego  w wysokości   
0,5 % należnego za ten przedmiot wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki; 

- za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu  umowy, stwierdzonych przy odbiorze                        
i okresie 36 m-cy licząc od dnia odbioru końcowego robót  w wysokości  0,5 % 
wynagrodzenia brutto, za każdy dzień  spóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na 
usunięcie wady; 

- za odstąpienie od  umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 10 % 
wynagrodzenia brutto określonego w ofercie; 

2. Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych Zamawiający ma prawo dochodzenia  roszczeń 
od oferenta  dotyczących  wyrównania szkody  na  zasadach przewidzianych w Kodeksie 
Cywilnym. 

3. Jeżeli wskutek jakichkolwiek działań lub zaniechań ze strony Wykonawcy, Zamawiający 
utraci przyznane lub mające zostać przyznane środki finansowe związane z realizacją 
przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości utraconych środków finansowych.    

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy : 
- za zwłokę w zapłacie faktury  w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień 

zwłoki. 
- Karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego 

z zastrzeżeniem art. 145 Ustawy Prawo zamówień publicznych, 10%  
wynagrodzenia  brutto  określonego w ofercie. 

 
§ 15 

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej                 
w zakresie prowadzonej działalności przez cały okres realizacji niniejszej umowy. Wznowione 
polisy ubezpieczeniowe  Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu. 

 
 

§ 16 
1. Strony ustalają następujące formy rozliczeń i odbiorów: 

a) dwa odbiory częściowe  zakończonych elementów nie przekraczające łącznie 75 % 
całkowitej wartości zamówienia. Przedmiotem odbioru może być wyłącznie 
zakończony element robót; 
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b) odbiór  końcowy przedmiotu zamówienia zakończony pozwoleniem na użytkowanie 
wybudowanego obiektu oraz parkingu. 

2. Po zakończeniu  robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy                          
i potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym przez inspektora nadzoru, Wykonawca najpóźniej na 20 dni przed 
wskazanym      w harmonogramie rzeczowo - finansowym dniem  odbioru 
częściowego  pisemnie zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru i załączy 
następujące dokumenty: 

a) atesty i certyfikaty zgodności, świadectwa jakości na zastosowane materiały i urządzenia 
wraz z oświadczeniem kierownika budowy o ich wbudowaniu; 

b) dokumentacje techniczne zastosowanych  materiałów i urządzeń; 
c) dokumentację powykonawczą zakończonego  etapu zamówienia wraz z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika robót                           
i inspektora nadzoru oraz za zgodą autora projektu; 

d) oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania obiektu z projektem 
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami  i 
Polskimi Normami; 

e) dziennik budowy, 
f) potwierdzony przez Inspektora nadzoru kosztorys powykonawczy stanowiący część  

kosztorysu ofertowego lub kosztorys powykonawczy stanowiący część  kosztorysu 
ofertowego wraz z robotami zamiennymi kompensującymi się wzajemnie; 

g) protokóły badań i sprawdzeń – jeśli dotyczy. 
3. Po zakończeniu  robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy                          

i potwierdzeniu gotowości do odbioru końcowego Wykonawca najpóźniej na 10 dni przed 
terminem zakończenia przedmiotu umowy tj. terminem wskazanym w § 3 ust 2 pisemnie 
zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru i załączy następujące dokumenty: 

a) atesty i certyfikaty zgodności, świadectwa jakości na zastosowane materiały i urządzenia 
wraz z oświadczeniem kierownika budowy o ich wbudowaniu; 

b) dziennik budowy, 
c) potwierdzony przez Inspektora nadzoru kosztorys powykonawczy stanowiący część  
kosztorysu ofertowego lub kosztorys powykonawczy stanowiący część  kosztorysu 
ofertowego wraz z robotami zamiennymi kompensującymi się wzajemnie; 

d) inwentaryzację geodezyjną  powykonawczą  - jeśli dotyczy; 
e) oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania obiektu z projektem 
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami  i Polskimi 
Normami; 

f) instrukcje użytkowania wybudowanego obiektu; 
g) wszelkie niezbędne pomiary wykonanej instalacji elektrycznej wymagane przepisami 
prawa. 

h) pozwolenie na użytkowanie wybudowanego obiektu i parkingu; 
 

4.  Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie dany odbiór przedmiotu umowy   lub wezwie do 
uzupełnienia dokumentów, o których mowa w  §  16 ust 2 i  3 niniejszej umowy lub innych 
wymaganych do odbioru dokumentów w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia  go o 
osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.  

5. Niedostarczenie Zamawiającemu dokumentów  wymaganych do odbioru wstrzymuje   podpisanie 
protokołu odbioru robót częściowego lub końcowego. 
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6. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu dodatkowo  przy odbiorze 
placu zabaw i ławek  następujących dokumentów; 

- atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa wraz z oświadczeniem kierownika 
budowy o ich wbudowaniu ; 

- informację identyfikującą producenta, w przypadku, kiedy Wykonawca nie jest 
producentem urządzeń zabawkowych; 

- dokumentację techniczną, w której wskazane będzie, w jaki sposób sprzęt lub 
nawierzchnia zostały wyprodukowane; 

- instrukcję zawierająca informacje o zalecanym sposobie montażu; 
- instrukcję obsługi. włącznie z danymi na temat bezpiecznych odległości pomiędzy 

urządzeniami, zasadach kontroli i konserwacji; 
- certyfikaty, badania i inne dokumenty potwierdzające zgodność urządzeń i 

zastosowanych technologii z normami PN-EN 1176 i PN-EN 1177. 
7. Odbioru w formie protokołu częściowego i końcowego odbioru robót, dokonywać  będzie 

komisja w składzie:  
- Kierownika budowy; 
- Zespół ds. realizacji w/w projektu powołany przez Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz; 
- Inspektor Nadzoru. 

8. Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez 
Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. 

9. Ewentualne wady i drobne usterki wykryte przy odbiorze lub w toku robót budowlanych 
usunięte będą niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 7 dni od ich ujawnienia. 

10. Ujawnienie wady lub drobnej usterki, wstrzymuje podpisanie protokołu odbioru do czasu jej 
usunięcia. 

11. Jeżeli w toku czynności związanych z odbiorem prac okaże się, że wykryte wady nie nadają 
się do usunięcia to: 

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie                                     
z przeznaczeniem, Strony ustalą obniżenie wynagrodzenia umownego; 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie                                
z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać ponownego 
wykonania tej części zamówienia 

12. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 
13. Przez terminy odbiorów częściowych wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym 

należy rozumieć terminy podpisania protokółów częściowych. 
 

§ 17 
1. Zmiana treści umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie                        

pod rygorem nieważności. Strona dążąca do zmiany treści umowy jest obowiązana                  
do przedstawienia argumentów uzasadniających zmianę . 

2. Niedopuszczalne są  pod rygorem nieważności istotne zmiany  postanowień zawartej 
umowy w stosunku do treści oferty  na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy 
chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności , których nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy . 

3. Zamawiający przewiduje miedzy innymi możliwość dokonania zmian postanowień zawartej 
umowy  w niżej wymienionych przypadkach:  

a) zmiana adresu/siedziby zamawiającego/wykonawcy,  
b) zmiany danych identyfikujących Zamawiającego; 
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c) zmiana osób występujących po stronie zamawiającego/wykonawcy, 
d) braki lub wady w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy 
e) zmiana w kolejności i terminach wykonywania robót oraz terminów odbioru robót  

określonych   w harmonogramie rzeczowo-finansowym; 
f) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki pisarskiej, 
g) nie jest dopuszczalna zmiana wykonawcy, z wyjątkiem sukcesji generalnej, 

przekształcenia, dziedziczenia spółek handlowych zgodnie z ksh, sukcesji z mocy prawa, 
h) możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy ewentualnie wstrzymanie/  wznowienie 

robót, ze względu na: 
- oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje,  
- przedłużenie procedury przetargowej,  
- uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.),  
- konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami     
nieruchomości,  
- roboty dodatkowe i zamienne; 
- technologię wykonywania robót,  
- zmiany stanu prawnego,  
- warunki geotechniczne, których nie można było przewidzieć,  
- wykopaliska uniemożliwiające wykonywanie robót,  
- niesprzyjające i nieprzewidziane warunki fizyczne, działania sił natury, uznanych za 
stan - klęski żywiołowej zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.  
- wystąpienie usuwisk lub niezinwentaryzowanych sieci;  
- usunięcie wad ukrytych w dokumentacji projektowej; 

i)   zmiana terminu wykonania umowy o czas, pozwalający rozliczyć Zamawiającemu 
projekt zgodnie z umową o dofinansowanie z dnia…………………..; 

j) zmiana umowy w zakresie terminu, zakresu i sposobu realizacji  niniejszej umowy z 
przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego np. z decyzji dysponenta 
środków, wypłacania zaliczek przez dysponenta środków, nowych uregulowań prawnych  
i innych uwarunkowań; 

k)  zmiana postanowień umowy w związku: 
- ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT); 
- z obniżeniem kosztu wykonania robót a tym samym wynagrodzenia wykonawcy,  
- rezygnacją z części robót przez Zamawiającego, 
- realizacji niniejszej umowy przez firmę  zagraniczna; 

l)  zmiany umowy w postaci skrócenia terminu realizacji umowy; 
m) okoliczności,  których nie można było przewidzieć z chwilą wszczęcia niniejszego 

postępowania. 
4. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy                     

jeśli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  
5. Sposób inicjowania zmian:  

a) Zamawiający informuje pisemnie Wykonawcę o konieczności  dokonania  wskazanej 
zmiany,  

b) Wykonawca  wnioskuje na piśmie pod rygorem nieważności do Zamawiającego                      
w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany.   

6. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy 
opisać w stosownych dokumentach (protokole ustaleń, pismo wykonawcy,                             
notatka służbowa, itp.).  
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7. W rezultacie dokonania czynności opisanych w punktach 5 i 6  może dojść do podpisania 
aneksu do umowy za zgodą obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

8. Projekt aneksu umowy przygotuje Zamawiający. 
                                                   

§ 18 
1. Strony postanawiają , że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w wypadkach 

określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, a ponadto Zamawiający może odstąpić                 
od umowy jeżeli :  
a)      Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i nie realizuje ich przez okres                   

1 miesiąca pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego, 
b)     Wystąpiły istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży              

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  
       W takich okolicznościach Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 

mu z tytułu wykonania części umowy. 
c)    Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje 

zobowiązania umowne. 
d)  Wykonawca wejdzie na teren budowy z naruszeniem warunków określonych w umowie. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności z 
podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie będzie skuteczne  z chwilą doręczenia drugiej 
stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość, przy 
zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem 
odstąpienia w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi i kar 
umownych. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady 
wykonanej części przedmiotu umowy, ani od zobowiązań z tytułu gwarancji jakości i 
rękojmi za  wady wykonanej części, ani od kar umownych za niewykonanie powyższych 
zobowiązań  

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 
protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia oraz przyjmuje następujące 
obowiązki szczegółowe:  
a)      zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na koszt 

strony, która spowodowała odstąpienie od umowy, 
b)     wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót i robót 

zabezpieczonych , jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca nie odpowiada. 

 
 

§ 19 
Wykonawcy działający wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie niniejszej 
umowy. 
 

§ 20 
1. Wzajemna korespondencja pisemna stron dokonywana będzie : 
      - dla Zamawiającego: Gmina Radziechowy-Wieprz, Wieprz 700, 34-381 Radziechowy 
      - dla Wykonawcy: ……………………………………………………. 
2. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie swojego 

adresu. W przeciwnym razie korespondencja skierowana na dotychczasowy adres będzie 
uznawana za skutecznie doręczoną. 
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3. Wykonawca zobowiązany jest  przedkładać Zamawiającemu  w trakcie realizacji niniejszej 
umowy dokumentów w języku polskim.  W przypadku dokumentów sporządzonych w 
języku obcym wymagane jest ich przetłumaczone na język polski. Zamawiający nie będzie 
uznawał i akceptował dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę w języku obcym bez 
tłumaczenia, (co stanowić to będzie brak dokumentu/niezłożenie dokumenty przez 
Wykonawcę). 

4. Strony dopuszczają w ramach pisemnej korespondencji komunikowanie się wyłącznie w 
języku polskim za pomocą faksu na niżej wskazane numery: 

      - dla Zamawiającego 033 8676-613 
      - dla Wykonawcy ………………… 
przy czym każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza pisemnie fakt                
otrzymania   faksu. 
 

§ 21 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego, oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.                       
z 2007r Nr 223 poz. 1655 ze zm.) oraz Prawa budowlanego i przepisów wykonawczych. 
 

§ 22 
Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej  umowy strony poddają rozstrzygnięciu  
właściwemu miejscowo sądowi powszechnemu dla Zamawiającego.  
 

§ 23 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 24 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
      Wykonawca                                                                                               Zamawiający 
 
 
 
 

Kontrasygnata Skarbnika Gminy 
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