



Wieprz, 27.01.2011r.

OR.271.1.2011

**ZAMAWIAJĄCY:**

**Gmina Radziechowy-Wieprz**

**34-381 Radziechowy, Wieprz 700**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

***Przebudowa świetlicy domu ludowego wraz z wyposażeniem na cele działalności Sali widowiskowej w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybędzy.***

W związku ze złożonymi zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), modyfikuje SIWZ w następującym zakresie:

I. Przedłuża termin składania ofert o 7 dni tj. do dnia **04-02-2011r. do godz. 10:00.** W związku z powyższym Zamawiający przesuwając termin otwarcia ofert na dzień **04.02.2011r. na godz. 10:15.**

II. Stosownie do zmiany terminu składania i otwarcia ofert, właściwej modyfikacji ulegają odnośne zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

**Pkt 5.8. SIWZ ulega następującej zmianie:**

Opakowanie, o którym mowa w pkt.5.7 powinno być oznaczone następująco:

**Gmina Radziechowy – Wieprz, Wieprz 700, 34-381 Radziechowy**

**Przetarg nieograniczony:**

**„Przebudowa świetlicy domu ludowego wraz z wyposażeniem na cele działalności Sali widowiskowej w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybędzy.”**



**nie otwierać przed dniem 04.02.2011r. godz. 10.00**

**oraz opatrzone nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.**

**Pkt 11.1 SIWZ ulega następującej zmianie:**

**Oferty należy składać w terminie do dnia 04.02.2011 roku do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego, Urząd Gminy w Radziechowach – Wieprzu, Wieprz 700, pokój nr 4 sekretariat.**

**Pkt 14.2 SIWZ ulega następującej zmianie:**

**Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 04.02.2011 roku o godz. 10.15 w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz, Wieprz 700, 34-381 Radziechowy, pok. nr 5.**

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że odpowiedzi na złożone zapytania zostaną zamieszczone w możliwie najkrótszym terminie tj. niezwłocznie po zakończeniu ich opracowania.**

**WÓJT GMINY**  
**mgr inż. Grzegorz Figura**