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OPIS INWESTYCJI:

Inwestycja: Remont mostu na ul. Pekéw w km 0+032 w miejscowosci Radziechowy w

ramach usuwania skutkéw klesk zywiotowych

Obiekt: Most pieszo-jezdny w ciqgu drogi gminnej ,,ul.Pekéw” w miejscowosci Radziechowy.

Oznaczenie przedmiotu zamdwienia wedtug terminologii wspdlnego stownika zamdwien — CPV .
kod: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

Adres obiektu budowlanego:
miejscowos¢ Radziechowy, gmina Radziechowy-Wieprz
dziatki nr ewidencyjne gr. 6400/4, 4331/26 - obreb ewidencyjny Radziechowy

Nazwa i adres Zamawiajgcego.
Urzgd Gminy Radziechowy-Wieprz
Wieprz 700, 34-381 Radziechowy

Nazwy i kody wedtug Wspdinego Stownika Zaméwien:

45000000-7 Prace budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiekiéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
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D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE:

opracowana na podstawie rozporzqgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.(Dz. U. Nr 202
p0z.2072) ,w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego” i na podstawie rozporzqgdzenia
Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie ,,Wspdlnego Stownika Zamdowien (CPV)".

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji Technicznej

Specyfikacja Techniczna M-00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robdt zwigzanych z
inwestycjg: ,Remont mostu na ul. Pekéw w km 0+032 w miejscowosci Radziechowy w ramach usuwania
skutkéw klesk zywiotowych”.

Inwestycja zlokalizowana w miejscowo$¢ Radziechowy, gmina Radziechowy-Wieprz, powiat zywiecki,
wojewddztwo $lgskie.

Zapis Polskie Normy uzyty w Specyfikacjach nalezy rozumie¢ jako ,Polskie Normy lub ich odpowiedniki”,
ktérych wymagania techniczne sg zgodne z normami miedzynarodowymi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumieé joko cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i
Kontraktowych w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z mostu pieszo-jezdnego w ciggu drogi gminnej ul. Pekdw w miejscowosci Radziechowy,
gmina Radziechowy-Wieprz, powiat zywiecki.

D-M 00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

DM. 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

DM. 01.01.01. WYZNACZANIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

DM. 01.02.03. WYBURZENIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

DM .01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

M.02.00.00. FUNDAMENTOWANIE

M.02.01.00. ROBOTY ZIEMNE POD FUNDAMENTY

M.02.01.02. WYKOPY POD tAWY W GRUNCIE SPOISTYM WRAZ Z UMOCNIENIEM

M.02.01.04. ZASYPANIE WYKOPOW WRAZ Z ZAGESZCZENIEM POD tAWY FUNDAMENTOWE
ORAZ PRZESTRZENI ZA PRZYCZOLKAMI

M.03.00.00. ZBROJENIE

M.03.01.00. STAL ZBROJENIOWA

M.03.01.02. ZBROJENIE BETONU STALA KLASY A-Il

M.04.00.00. BETON

M.04.01.00. BETON KONSTRUKCYJNY

M.04.01.01. BETON FUNDAMENTOW W DESKOWANIU

M.04.01.05. BETON USTROJU NIOSACEGO W ELEMENTACH O GRUBOSCI < 60CM

M.04.02.02. BETON KLASY < B25 BEZ DESKOWANIA

M.05.00.00. USTROJ NOSNY

M.05.04.01.  USTROJ RAMOWY Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH

M.06.00.00. IZOLACJE | NAWIERZCHNIE

M.06.01.01. IZOLACJE WYKONYWANE NA ZIMNO

M.06.02.03. HYDROIZOLACJA ZGRZEWANA

M.06.03.03.  NAWIERZCHNIA Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH. WARSTWA WIAZACA

M.06.03.04. NAWIERZCHNIA Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH. WARSTWA SCIERALNA

M.07.00.00. ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE

M.07.01.03. BARIERO-PORECZE NA OBIEKTACH MOSTOWYCH

D.09.02.11. DROGI TYMCZASOWE O NAWIERZCHNI Z PLYT ZELBRETOWYCH

D.10.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
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1.4.

Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedqgcy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-
uzytkowq (droge) albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet)

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

Dlugosé mostu - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziomi pomostu a w przypadku mostéw
tukowych z nadsypkq - odlegto$c w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazddw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po
jego zakohczeniu.

Dziennik Budowy - opaftrzony pieczeciq Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi sfronami, stuzgcy
do notowania wydarzeh zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbiordéw Robdt, przekazywania polecen i innej korespondencii technicznej pomiedzy
Inzynierem, Wykonawcgq i projektantem.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzgca ustrdj niosgcy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami  stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jokosci materiatow
oraz Robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjq Projektowq
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Most - obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzeh od

ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikdw atmosferycznych.
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1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowg,
zapewnigjgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyrdwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzeh od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomochicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza.
Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgcg lub odcinajgca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h)  Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

i) Warstwa odsqczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do
nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat toleranciji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas ferenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowad teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazddw,
umieszczenia urzgdzeh bezpieczehstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Podtoze ulepszone - gérna warstwa podtoza, lezgca bezpodrednio pod nawierzchniq, ulepszona w
celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczqgce sposobu redlizaciji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)

istniejgcego potgczenia.

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzgce do przeptywu
matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

Przeszkoda naturalna - element $§rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w redlizacii
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.
Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na

przyktad droga, kolej, rurociqg itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentaciji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedqgcego przedmiotem Robdt.

Przyczotek - skrajna  podpora obiektu mostowego. Moze sktadacl sie z petnej Sciany, stupdw lub
innych form konstrukcyjnych np. skrzyh, komor.
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1.4.34. Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie redlizacji zadania budowlanego.

1.4.35. Rozpietosé teoretyczna - odlegtosé miedzy punktami podparcia (tozyskami), przesta mostowego.

1.4.36. Szeroko$¢ catkowita obiektu (mostu/wiadukiv) - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitq szerokosc
konstrukcyjng ustroju niosgcego.

1.4.37. Szeroko$é¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dia poszczegdlinych
rodzajéw ruchu oraz szeroko$¢ chodnikdw mierzona w $wietle poreczy mostowych z wytgczeniem
konstrukcji przy jezdni dotem oddzielgjgcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.38. Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnoéci technologicznej ich
wykonania.

1.4.39. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robdt zwigzanych z budowg,
modernizacjq, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robét.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny prowadzenie robdt zgodnie z umowq i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét, za jakos¢ ich wykonania oraz jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robét, ich zgodno$¢ z Dokumentacjqg Projektowaq, STi poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli wymagac tego bedzie Inzynier zostang poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Wykonawca zatrudni
uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry, w razie potrzeby bedzie stuzyt
pomocgqg Inzynierowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Stabilizacja
sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce, zas w
przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel Wykonawcy, zostang one zatozone
ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia.
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o poftrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktéw. Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do
obowiqgzkdéw Wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robdt. Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatdw i elementdw robdt
bedqg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i warunkach wykonania i odbioru robdt. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglednia wyniki badahn materiatdéw i jokosci robdt, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia
Inzyniera bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozbq wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.5.1.  Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Warunkach Szczegdtowych Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy,
kopie decyzji o pozwoleniu na budowe oraz egzemplarz Dokumentacii Projektowej i komplet ST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacija Projektowa bedzie zawieraé nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:
e Dokumentacja Projektowa zatgczona do Dokumentéw Przetargowych:
W sktad Dokumentéw Przetargowych wejdg minimum nw. zatgczniki Dokumentaciji Projektowey:
- Specyfikacje techniczne
- Przedmiar robé6t
e Dokumentacja Projektowa, kitéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniv Kontraktu:
- Projekt budowlany uproszczony
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e Dokumentacja Projektowa, ktérg Wykonawca opracuje w ramach Ceny Kontraktowej
Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia dokumentacji technicznej dotyczqgce;:
- geodezyjng dokumentacje powykonawczqg oraz inne dodatkowe projekty — 2 egz.
- miejsc przeznaczonych na tymczasowy lub staty odktad gruntdw uzyskanych z wykopdw
- projektu zaplecza technicznego budowy
- drogi objazddw tymczasowych oraz drog dla transportu technologicznego
- wykonanie projektéw oznakowania i zabezpieczenia na czas robdt
- wykonanie harmonogramu robdt
- projekt rusztowan i pomostéw tymczasowych
- mape podstawowq w skali 1:500.
Dokumentacja Projektowa sporzgdzona przez Wykonawce powinna zawiera¢ uzgodnienia z wtascicielami
terendw przeznaczonych do tymczasowego lub statego zajecia oraz stosownymi instytucjami zajmujgcymi
sie ochrong $rodowiska naturalnego.
Jezeli w trakcie wykonywania Robdét okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzqdzi brakujgce rysunki i ST na wtasny koszt w 3
egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.
Koszt dokumentacji opracowywanych przez Wykonawce nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w Cene Kontraktowq.

Rysunki przedstawione przez Wykonawce

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca
powinien zapatrze¢ wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zwigzane i inne dane potrzebne do
wykonania robdt oraz do parametrédw technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca moze
sktadac te informacje kolejno w czesciach, ale kazda przedtozona cze$¢ musi by¢é w dostatecznym
stopniu kompletna by mogta by¢ sprawdzona i zatwierdzona przez upowaznione jednostki niezaleznie od
catosci projektu.

Rysunki przyjete przez Inzyniera

Inzynier powinien sformutowac¢ komentarz i/lub zastrzezenia dotyczgce rysunkdw, dokumentacji i danych
przedstawionych przez Wykonawce, w ciggu 28 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze lub
zastrzezenia nalezy uwazac za przyjete przez Wykonawce jesli w ciggu 7 dni od daty otrzymania nie zgtosi

zastrzezeh na pismie. Wykonawca przed ztozeniem rysunkdw, dokumentacji i danych powinien
skonsultowac sie z Inzynierem.

Notatka dotyczgca konsultacji powinna byé dostarczona co najmniej 7 dni przed datg konsultacji oraz,
jesli wymagane przez Inzyniera, Wykonawca powinien dostarczy¢ rysunki w wymagane;j ilosci kopii co

najmniej 7 dni przed datg konsultacii.

RYSUNKI POWYKONAWCYZE

Wykonawca powinien bezzwtocznie uzupetni¢é dokumentacje oraz rysunki dostarczone Inzynierowi w
zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania robdt. Wykonawca powinien dostarczye Inzynierowi
Rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w trzech egzemplarzach dla kazdego ukohczonego
odcinka robdt, ktéry bedzie przekazany do uzycia lub bedzie wykorzystany przez specjalistyczng firme lub
Zamawiajgcego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie pdzniej niz 14 przed datq przekazania

1.5.3.  Zgodnos¢ Robdt z Dokumentacja Projektowq i ST

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowq,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest
zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $ciSle wedtug otrzymanej dokumentaciji projektowej. Jesli jednak
w czasie redlizacji robdt okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego
wymaga uzupetnienh Wykonawca przygotuje na wtasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech

kopiach do akceptacji Inzyniera.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowiq cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentdw obowigzuje nastepujgca kolejnose
ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczeh w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiardéw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedqg zgodne z Dokumentacjqg Projektowq i ST.

Dane okreSlone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedq uwazane za wartoéci docelowe, od ktdrych
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dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowq lub ST i
wptynie to na nie zadawalajgcq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedq niezwtocznie

zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zapoznanie z dokumentacjg

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca ma obowigzek doktadnie zaznajomi¢ sie z catoscig
dokumentaciji technicznej i przestrzegac zobowigzah z nich wynikajgcych.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasnia¢ zgodnie z Warunkami
Kontraktu oraz obowigzujgcego prawa. Propozycje zmian w dokumentacji technicznej muszg by¢
zgtaszane do Zamawiajgcego i Inzyniera. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest uzyskac wtasnym
kosztem i staraniem ocene zmiany zgodnie z Prawem Budowlanym oraz akceptacje zmiany przez
Projektanta i Uzytkownika.

W przypadku propozycji zmian do Kontraktu zgtaszanych przez Wykonawce, Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia wniosku uzasadniajgcego zmiane wraz z analizg finansowq, rzeczowq i formalng tej
zmiany oraz z wszelkimi dokumentami wymaganymi przez Warunki Kontraktu oraz Prawo Zamdwieh
Publicznych.

Wykonanie robdét dodatkowych moze nastgpié tylko i wytgcznie po uprzednim wyrazeniu zgody przez
Zamawiajgcego na takie roboty. Konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych Wykonawca Robét
zobowigzany jest zgtosi¢ Inzynierowi w terminie 7 dni od powstania koniecznosci ich wykonania.

1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robdt. Przez caty
ten okres urzgdzenia lub ich elementy bedqg utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy Inzyniera. Inzyniera
moze wstrzymac redlizacje robdt, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki
konserwacyjne. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakohczenia i odbioru ostatecznego Robét.

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcdw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robdt.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedqg akceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca umiesci w miejscach widocznych tablice informacyjne. Tablice informacyjne bedq
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizaciji Robét.

Wykonawca bedrzie takze odpowiedzialny do czasu zakohczenie robdt za utrzymanie wszystkich reperdw i
innych znakdw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wtasny koszt. Warunkiem rozpoczecia Robdt na Terenie Budowy jest powiadomienie przez
Wykonawce z odpowiednim wyprzedzeniem zainteresowanych stron (w tym miedzy innymi wtascicieli
nieruchomosci, na ktérych realizowane bedg roboty, wtascicielii / lub gestoréw infrastruktury technicznej i
innych) o zamiarze rozpoczecia Robdt oraz zasadach rekompensaty za ewentualne szkody powstate w
trakcie prowadzenia Robdt.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce,
opiniujgce oraz wtascicieli terendw, na ktdérych prowadzone bedg Roboty.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktdrych
teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca
zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskdw mieszkancodw i wszystkich
wiascicieli lub dzierzawcdw terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiqczony w
Cene Kontraktowa.

1.5.6. Oznakowanie Terenu Budowy

Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) oraz Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajgcym w/w rozporzgdzenie (Dz.U.04.108.953) zobowigzany jest
do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej w miejscu uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru oraz ogtoszenia zgodnego z ww. rozporzgdzeniem.
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1.5.7. Imiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robdt

Wykonawca opracuje projekty organizaciji ruchu i zabezpieczenia robdt na czas budowy oraz uzyska
wszelkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia wtascicieli drég i odnosnych wtadz.

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi uzgodniony z odpowiednim zarzgdem
drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt organizaciji ruchu i zabezpieczenia Robdt w okresie trwania
budowy.

W oparciu o uzgodnione projekty Wykonawca zredalizuje organizacje ruchu zastepczego i zabezpieczenie
robdét na czas budowy.

Wykonawca wykona, utrzyma w czasie prowadzenia Robdt i zlikwiduje po zakonczeniu Robdt wszelkie
objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robdt oraz
zwigzany ze zmiang organizacji ruchu system znakdw i sygnatdw drogowych.

Wykonawca zapewni bezpieczne dojazdy i dojécia do istniejgcych posesji w okresie prowadzenia Robét, a
w Programie Robdét uwzgledni odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne na realizacje tego
zabezpieczenia.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas
prowadzenia Robét.

Wykonawca ponosi catg odpowiedzialno$¢ za prowadzone roboty w pasie drogowym oraz za wady
spowodowane nieprawidtowym wykonaniem robdt oraz jest obcigzany ewentualnymi kosztami usuwania
tych wad.

Wykonawca do momentu uzyskania Swiadectwa Przejecia dla catosci lub czesci robdt ponosic bedzie
wszelkie optaty administracyjne za zajecie pasa drogowego, umieszczenie urzqadzeh np. kanadlizacyjnych
w pasie drogowym czy kolejowym oraz uzyska wszystkie wymagane uzgodnienia i decyzje w tym zakresie.
Koszty te nie podlegajqg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sq witaczone w Cene Kontraktowq.

Po zakonczeniu Robdt Wykonawca zobowigzany jest odtworzy¢ wszelkie oznakowania, ktére zostaty
uszkodzone lub zdemontowane w trakcie realizaciji Robét.

Wszystkie koszty zwigzane z organizacjg ruchu na czas wykonywania Robdt nie podlegajg odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze sq witqgczone w Cene Kontraktowq.

1.5.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robdt

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt aktualne przepisy dotyczgce
ochrony $srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci stosowac sie do:

— Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.01.115.1229 z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.01.62.627 z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U.01.62.628 z pdzniejszymi zmianami).

W okresie trwania Robdt Wykonawca bedzie:

— utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojgcej,

- podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki, majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzenh lub
ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglgd na:

— lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, drég dojazdowych,

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,
e mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca musi by¢é w petni Swiadomy wszystkich przepiséw dotyczgcych ochrony $rodowiska i

zapewni¢ ich przestrzeganie zgodnie z Umowq i Prawem Kragju.

Wykonawca uzyska we wtasciwym zakresie i na wtasny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdz

nieczystosci statych i ptynnych, dokonania unieszkodliwienia materiatéw oraz bezpieczne i prawidtowe

odprowadzanie wdd gruntowych i opadowych z catego placu budowy, lub miejsc zwigzanych z

prowadzeniem Robét tak, aby ani Roboty, aniich otoczenie nie zostaty uszkodzone.

Koszty zwigzane z ochronqg srodowiska w czasie wykonywania robét nie podlegajg odrebnej zaptacie i

przyjmuje sie, ze sq wigczone w Cene Kontraktowq.

1.5.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
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pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizaciji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

Koszty zwiqgzane z ochronqg przeciwpozarowq w czasie wykonywania robét nie podlegajg odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze sq wigczone w Cene Kontraktowq.

1.5.10. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreSlonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na
srodowisko. Materiaty, ktdre sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakohczeniu Robdt ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien
otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych organdw administracji pahnstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.11. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej oraz urzgdzen.

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, instalacji i urzgdzeh na powierzchni ziemi, podziemnych i
nadziemnych, takich jak rurociqgi, kable, linie energetyczne, torowiska itp. Wykonawca uzyska od
odpowiednich zarzgdcdw tych budowli, urzgdzen i instalacji potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego dotyczgcych ich lokalizacji. Ponadto Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem
poinformuje tych zarzgdcé4w o planowanym terminie rozpoczecia robdt, uzgodni z nimi sposdb
zabezpieczenia i oznaczenie bedgcych w ich dyspozyciji budowli, urzgdzen i instalacji oraz zapewni udziat
nadzoru technicznego tych zarzadcdw na czas prowadzenia prac w poblizu tych, budowli, urzadzen i
instalaciji.

Wykonawca zapewni wtasciwe, zgodne z uzgodnieniami, oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem budowli, instalacji i urzadzeh w czasie prowadzenia Robdt. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnosciq.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim Programie Robdt rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju
Robdt, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzeh podziemnych na Terenie
Budowy. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego, Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
Robot.

W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli, urzqadzeh bqgdz instalacji w trakcie wykonywania robdt
lub na skutek zaniedbania, takze pdiniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robdt Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz na swéj koszt naprawi uszkodzenia w
najkrétszym mozliwym terminie przywracajgc ich stan do ksztattu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania
w/w uszkodzenh nie moze nastgpi¢ pdzniej niz w ciqgu 24 godzin od ich wystgpienia.

Koszty zwiqzane z ochronqg wlasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robét nie podlegajq
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sq wigczone w Cene Kontraktowq.

1.5.12. Ograniczenie obcigzenh osi pojazddw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na 0§ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedq dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wprowadzenie.

Podstawowym warunkiem przystgpienia do realizacji prac w obiekcie budowlanym jest zapewnienie
bezpieczehstwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, ktérych nalezy
przestrzega¢ podczas prowadzenia robdt budowlanych zostaty okreSlone w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 ), ktére zostato wydane na podstawie art. 237 §2 Ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z pdzn. zm.) i stanowi wykonanie
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dyspozycji tego przepisu. Réwniez aktem wykonawczym do art. 237 §2 Kodeks pracy jest Rozporzadzenie
Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzgdzeh technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 118, poz. 1263). Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegad przepisdw
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniagjgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i stosowanie programu
zapewnienia bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia BIOZ.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiqzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w Cenie Koniraktowej.

Bezpieczenstwo prowadzenia prac

Podczas realizacji Robdt Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé obowigzujgcych przepisdw

bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlinosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymaganh sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i

odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie urzadzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami dotyczgcymi BHP

oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczgcymi BHP.

W szczegdlnosci, Wykonawca zwrdci uwage na nastepujgce zagadnienia:

- uzywanie wtasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy

- wiasciwe szalowanie wykopdw, drabiny, podesty i ktadki

- wiasciwe narzedzia budowlane, wraz z wtasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.

- odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oéwietlenie

- odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkdw

- wtasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikdw, wraz z pomieszczeniami
jadalnymi, tazienkami i toaletami

- wiasciwe zabezpieczenia przeciw pozarowe robdt i urzgdzeh Terenu Budowy.

Powyzsza lista stuzy jedynie do celdw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i

spetnienie wszystkich wymogdw odnosnie bezpieczehstwa pracy wszystkich pracownikdw na Terenie

Budowy.

Uznagje sie, ze wszelkie koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg

odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sq wliczone w Cene Kontraktowq.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa

budowlanego oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informaciji

dotyczqgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

Sktadowanie materiatéw i wyrobdéw budowlanych na terenie budowy.

Miejsce do sktadowania materiatéw i wyrobdw terenie budowy nalezy utwardzi¢ i odwodnic.

Doty na wapno gaszone powinny mie¢ umochione $ciany i by¢ zabezpieczone balustradami ochronnymi
sktadajgcymi sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci
1,1 m. Wolna przestrzeh miedzy deskq kraweznikowq a poreczg musi zostaé wypetniona w sposdb
zabezpieczajgcy pracownikdéw przed upadkiem z wysokosci. Balustrady takie umieszcza sie w odlegtosci
nie mniejszej niz 1 m od krawedzi dotu. Odpady nalezy usuwaé w sposdb ograniczajgcey ich rozrzut i
pylenie, a strefy gromadzenia i usuwania odpaddw nalezy wygrodzi¢ i oznakowad.

W przypadku przechowywania w magazynach substanciji i preparatéw niebezpiecznych, nalezy zamiescic¢
o tym informacje na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Substancje i
preparaty niebezpieczne nalezy przechowywacd i przemieszcza¢ na terenie budowy w opakowaniach
producenta.

W pomieszczeniach magazynowych nalezy umiesci¢ tablice okredlajgce dopuszczalne obcigzenie
regatéw magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu. Sktadowiska materiatdw,
wyrobdw i urzgdzen technicznych muszqg zostaé wykonane w sposdb wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia,
zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzgdzen. Materiaty sktaduje sie w
miejscu wyrbwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymatosci tych materiatéw. Stosy materiatéw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do
wysokosci nieprzekraczajgcej 10 warstw.

Przy sktadowaniu materiatéw odlegtos¢ stosdw nie powinna by< mniejsza niz:
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1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan;

2) 5 m - od statego stanowiska pracy.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatdw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego, a
wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatdw lub wyrobdw jest
dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku materiatow
lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca (kabina
samochodowa] jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opusci¢
kabine.

1.5.14. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzqdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zafrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczehstwa i ochrony zdrowia sg
wliczone w cene umownag.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisdow prawnych obowigzujgcych w  zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczehstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzgdzeniach, maszynach i pojozdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne bedqg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie realizacji
robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikdw. Uzycie materiatéw, ktdre
wptywajg na trwate zmiany srodowiska oraz materiatéw emitujgcych promieniowanie w iloéciach wyzszych
niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z
recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako
bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) mogaq by¢ dozwolone, pod warunkiem,
ze bedq spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw
Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagaijg
tego odpowiednie przepisy.

1.5.15. Ochrona i utrzymanie Robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
Robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakohczenia przez Inzyniera. Wykonawca
bedzie utrzymywac Roboty do czasu kohcowego odbioru.

1.5.16. Zapis stanu przed rozpoczeciem robdt budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robdt budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizie lokalng Terenu
Budowy, budynkdw, chodnikéw itp., ktdre przylegajg do miejsca wykonywania Robdt oraz terenu w
poblizu Terenu Budowy, na ktéry Roboty bedqg w jakikolwiek sposéb oddziatywaé. Wszelkie istniejgce
uszkodzenia i inne wazne szczegdty nalezy zidentyfikowad, opisac oraz sfotografowad lub sfilmowad.
Dokumentacje takg (w formie zdjec/filmu i opisu) nalezy przekazad Inzynierowi w jednym egzemplarzu oraz
w wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich Robdt na Terenie Budowy lub odcinka robdt. Jedli
podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzeh, Wykonawca przekaze na pismie potwierdzenie
dokonania inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzeh przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na Terenie
Budowy lub odcinku robdt.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inzyniera i
Zamawiajgcego. Po uzgodnieniu terminu wizji Wykonawca powiadomi wszystkie zainteresowane strony,
ktére uczestniczy¢ majg w wizj.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas lub po wykonaniu Robdt zostang
naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywrdci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy).
tak, aby uzyskac¢ aprobate wtasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajgcej inspekcje.

1.5.17. Stosowanie sie do prawdad i innych przepisdéw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez
organy administracji panstwowej i samorzgdowej, zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne (w tym przepisy i normy Unii Europejskiej), ktére sg w jakikolwiek
sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robdt.
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Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosdnie znakdw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzgdzeh uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposdb
ciagty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z/lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.5.18. R&wnowaznos$¢ norm i zbiordw przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktdre spetniac
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywadé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w odniesieniu do
danego konkretnego przepisu lub normy wyraznie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane
normy i przepisy sq panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisesmnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Rdznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inzynierowi. W przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany
nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm
powotanych w dokumentach.

1.5.19. Ubezpieczenia i Gwarancje zgodnie z Warunkami Kontraktu

Wszelkie gwarancje i ubezpieczenia musza odpowiadaé wymogom Warunkdw Ogdlnych Kontraktu,
Warunkdw Szczegdlnych Kontraktu i Instrukcji dla Wykonawcdw oraz muszg one uzyskaé¢ akceptacije
Zamawiajgcego.

Wraz ze ztozeniem wyzej wymienionych dokumentédw do akceptaciji, Wykonawca ztozy oéwiadczenie, ze
przedtozone Gwarancje i Ubezpieczenia sq w petni zgodne z Warunkami Kontraktu.

1.5.20. Urzgdzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez
Inzyniera projektu), spetniajace wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Lokalizacje i ilo$¢ zapleczy Wykonawca okresli zgodnie z warunkami wynikajgcymi z projektu organizacii
robét. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogq
mu by¢ potrzebne do wtasnego uzytku. Wykonawca zapewni na potrzeby wtasnego biura pomieszczenia
odpowiednio umeblowane, wyposazone w wode i kanalizacje, ogrzewanie, linie telefonicznq, faks, dostep
do internetu i instalacje elekiryczng. Petne koszty wynajecia, wyposazenia, utrzymania i ubezpieczenia
biura bedq pokryte przez Wykonawce.

Wykonawca zapewni rodwniez w ramach zaplecza budowy pomieszczenie dla personelu Inzyniera
wyposazone w wode i kanalizacje, ogrzewanie i instalacje elekiryczng..

Koszty wynajecia, ubezpieczenia i utrzymania do czasu wydania Swiadectwa Przejecia pomieszczenia dla
personelu Inzyniera poniesie Wykonawca, natomiast koszty wyposazenia i optaty za media (woda, prgd
itp.) ponosi¢ bedzie Inzynier.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania budowy i rozbidrki,
wtgczajgc w to koszty pozwoleh i zajecia terenu. Na Wykonawcy spoczywa obowiqzek uzyskania
pozwolenia na dokonanie podtgczen niezbednych medidw do Zaplecza Budowy. Wykonawca bedzie
ponosit koszty korzystania z przytgczonych medidéw zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania
Robdt optatami.

Na terenie zaplecza budowy Wykonawca zapewni 3 miejsca parkingowe dla pojazddw Inzyniera i
Zamawiajgcego.

Biura Wykonawcy i Inzyniera bedq znajdowaé sie na lub w sgsiedztwie Terenu budowy. Wykonawca
utrzyma zaplecze budowy wraz z pomieszczeniami biurowymi od Daty Rozpoczecia Robdt do momentu
wydania $wiadectwa Przejecia dla catosci Robot.

Pomieszczenia winny by¢é wewngtrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku
w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikdw i innego personelu muszg byé
regularnie sprzgtane, a $mieci i odpadki regularnie usuwane. Drogi dojazdowe dla potrzeb obstugi
komunikacyjnej zaplecza budowy bedqg podlegac uzgodnieniu w ramach projektdw organizacii ruchu.
Uznagje sie, ze wszelkie koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wliczone w Cenq Kontraktowaq.

1.5.21. Wymagane Dokumenty od Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia

Wykonawca wykona i dostarczy nizej wymienione dokumenty:
—  projekt organizacji budowy i robdt spéjny z Programem Zapewnienia Jakosci oraz programem Robot
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(harmonogramem) dostarczanym na mocy Warunkdw Kontraktu,
- harmonogram robét (program), plan ptatnosci, plan finansowy ,
- projekt organizacji ruchu na czas robdét w pasie drogowym, uzgodnione z zainteresowanymi
instytucjami wedtug obowigzujgcych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwoleh
Nna zajecie pasa drogowego,
- dokumentacje powykonawczg zgodng z wymaganiami niniejszej ST,
- dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) dla wszystkich urzadzen, instalacji i wyposazenia
- projekty robdét tymczasowych, ktérych wykonanie jest niezbedne w celu redlizacji Robdt Statych, w
tym w szczegdlnosci:
e projekty umocnienia scian wykopdw,
e projekty odwodnienia wykopdw,
e projekty deskowan,
e rysunki wykonawcze, dotyczqce odtworzeh nawierzchni,
Wykonawca winien opracowac takie Dokumenty i Rysunki jakie uzna za niezbedne do redlizacji robét
budowlano-montazowych, a ktére okazg sie konieczne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
Wszelka dokumentacja opracowywana przez Wykonawce, w tym metody wykonania robdt, projekty robdt
tymczasowych muszg uzyskaé akceptacje Inzyniera. Opracowania Wykonawca sporzgdzi w 2-ch
egzemplarzach. Wykonawca przedstawi Inzynierowi przed Datg Rozpoczecia liste metod wykonania, ktéra
moze zosta¢ zmieniona i/lub uzupetniona przez Inzyniera i innych opracowan wymaganych kontraktem
koniecznych do wykonania i ukohczenia robdt kontraktowych.
Koszt dokumentacji opracowywanych przez Wykonawce nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wtgczony w Cene Kontraktowaq.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rdwniez uzyskac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu i Inzynierowi wszelkie
wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikajgce z technologii prowadzenia robdt (np.
pozwolenia wodno — prawne na wykonanie odwodnienia i na odprowadzenie wody z wykopdw, itp.) oraz
wykona wszelkie opracowania niezbedne do ich uzyskania.
Wykonawca sporzqdzi i skompletuje wszystkie dokumenty niezbedne do zgtoszenia zakonczenia robdt
przez Zamawiajgcego, zgodnie z obowigzujgcym prawem w tym zakresie.
Wykonawca zapewni na witasny koszt i wiasnym staraniem waznosé przez caty czas trwania kontraktu
wszelkich dokumentéw formalnych, uzgodnieh, pozwolen, opinii, decyzji administracyjnych itp. oraz
wykona wszelkie obliczenia, rysunki szczegdtowe, ktdre niezbedne bedqg do ukonczenia robdt. Jedli wystgpi
konieczno$¢, Wykonawca na witasny koszt opracuje oraz przygotuje komplet dokumentéw formalno-
prawnych niezbednych do wystgpienia przez Zamawigjgcego z wnioskami o przedtuzenie waznosci
uzgodnien, pozwolen, opinii, decyzji, itp.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania informacji o postepie robdt w postaci opracowywania
raportéw miesiecznych wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontfraktu zatgcznikami. Raporty
miesieczne bedqg sporzgdzane i przektadane Zamawigjgcemu w jednym oraz Inzynierowi w dwdch
egzemplarzach.
Spis wymaganych informacji, ktére majg zosta¢ zawarte w raporcie zostanie uzgodniona przez
Wykonawce z Inzynierem.
Kazdy raport miesieczny zawiera¢ powinien, lecz nie ograniczac sie do:
- tabele zaawansowania (czasowego, rzeczowego, finansowego) wraz ze szczegdtowymi opisami
postepu robdt
- wykaz robét wykonanych, redlizowanych i planowanych do realizacji
sprawozdawczym
- fotografie obrazujgce stan produkcji oraz postep na Terenie Budowy
- raport ze stanu BHP oraz zapewnienia jakosci
- opis planowanego postepu robdt wraz ze wszystkimi wydarzeniami i okoliczno$ciami, ktére mogtyby
zagrazac¢ ukonczeniu zgodnie z Kontraktem
- opis podjetych decyzji, dziatan w celu pokonania opdznien
-  opis problemdw realizacyjnych z propozycja ich rozwigzania
- rejestr zmian,
- plan finansowy i plan ptatnosci (uaktualniony na koniec kazdego okresu sprawozdawczego). Forme
planu finansowego i ptatnosci Wykonawca uzgodni z Inzynierem.
- spis elementédw wykonanych
- rejestr zmian
- spis decyzji
- spis metod wykonania
Raporty miesieczne bedqg przedktadane Zamawiajgcemu i Inzynierowi do 5 dnia po miesigcu
sprawozdawczym. O ile w trakcie realizacji Kontraktu okazqg sie konieczne zmiany projektdw, (np. z uwagi
na niezgodno$¢ map, dane inwentaryzacyjne istniejgcego uzbrojenia i inne okolicznos¢ / itp.) to
Wykonawca bez zbednej zwtoki zaproponuje rozwigzanie projektowe do zaakceptowania przez Inzyniera.
Wszystkie Dokumenty Wykonawcy wymagajg uzyskania zatwierdzenia ze strony Inzyniera. Zatwierdzenie,
akceptacja czy brak aprobaty Inzyniera nie zwolni Wykonawcy z zadnej odpowiedzialno$ci ponoszone;j
przez niego na mocy Konftraktu, wtgcznie z odpowiedzialnoscig za btedy, pominiecia, rozbieznosci i

w  kolejnym okresie
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niedopetnienia. Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajq, aby niektére Dokumenty Wykonawcy
byty poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, fo
przeprowadzenie weryfikacii i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego
koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inzyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub
uzyskanie uzgodnieh nie przesgdza o zatwierdzeniu przez Inzyniera, ktéry odmodwi zatwierdzenia w kazdym
przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymaganh Kontraktu. Wykonawca bedzie
przedktadat (jezeli Inzynier bedzie tego wymagat) Raporty dzienne, w formie i iloci uzgodnionej z
Inzynierem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajq
odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze sg wliczone w Ceng Konfraktowq.

1.5.22. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca sporzgdzi Dokumentacje powykonawczqg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie jak w
Dokumentaciji projektowej, a ich tre$¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaty przez Wykonawce
zredlizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiardw i detali wykonanych Robdt, w tym skrzyzowan z
istniejgca infrastrukturg podziemnq i naziemngqg (takze niezinwentaryzowanq - o ile taka wystgpi).

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia geodezyjnej inwentaryzaciji powykonawczej w
celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementdédw zagospodarowania terenu.
Przewody podziemne oraz elementy ulegajgce zakryciu nalezy poddawac pomiarowi powykonawczemu
po ich wykonaniu, ale przed ich zakryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzqdzic¢
dokumentacje geodezyjno — kartograficzng, zawierajgcqg dane umozliwigjgce wniesienie zmian na mapie
zasadnicze] oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacii
geodezyjno - kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie i
wymaganiami wiasciwego osrodka dokumentacii geodezyjnej i kartograficzne;.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczyé do Inzyniera do przeglgdu przed rozpoczeciem Préb
Kohcowych.

Jezeli w trakcie Préb Kohcowych wprowadzone zostang zmiany, Wykonawca dokona wtasciwej korekty
dokumentaciji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadaty wymaganiom opisanym
powyzej.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg w 3 egzemplarzach w formie
wydrukdéw oraz w 3 egzemplarzach w formie elekironicznej. Ponadto, powykonawczq dokumentacje
geodezyjno — kartograficzng Wykonawca powinien przekazaé do wtasciwego osrodka dokumentacii
geodezyjnej i kartograficzne] (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami oérodka) i uzyskac jej
uzgodnienie.

Uzndgije sie, ze wszelkie koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan okreslonych powyzej podlegajg zaptacie
zgodnie z pozycjq rozliczeniowq okreslong w Przedmiarze Robét.

1.5.23. Nadzér oraz dokumentacja archeologiczna

W  przypadku natfrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robdt, powiadomienia Zamawiajgcego, Inzyniera i witasciwego
wojewddzkiego konserwatora zabytkdw oraz postepowania zgodnie z Ustawg o ochronie zabytkdw i
opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z dnia 23.07.2003 r) oraz ze zwigzanym z niq
rozporzgdzeniem Ministra Kultury z dnia 09.06.2004 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw oraz badan archeologicznych i poszukiwah ukrytych lub
porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579).

Do momentu uzyskania od Inzyniera pisemnego zezwolenia pod grozbqg sankcji nie wolno Wykonawcy
wznowic robdt na danym obszarze.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze roboty mogg by¢ prowadzone pod ptatnym nadzorem
archeologiczno - konserwatorskim, ktéry nalezny zleci¢ odpowiednim stuzbom. Wykonawca wiasnym
kosztem i staraniem, jezeli zajdzie taka potrzeba, wypetni wszelkie warunki postawione przez wtasciwego
Konserwatora Zabytkdw, w tym réwniez zapewni nadzér archeologiczny czy konserwatorski. Wszelkie
postanowienia takiego nadzoru muszg zosta¢ zaakceptowane przez Inzyniera przed ich zastosowaniem.
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na Terenie budowy muszg zostaé przekazane
Zamawiajgcemu.

Uznagje sie, ze wszelkie koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze sq wliczone w Ceng Kontfraktowq.

2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1. Wymagania podstawowe
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Wszystkie Materiaty i Urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu musza by¢:

a) dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegdlnosci
Prawem budowlanym i Ustawqg z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane
prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

b) zgodne postanowieniami Konfraktu, w tym w szczegdlnosci ST i Dokumentacjq projektowaq,

C) nowe inieuzywane,

d) wszelkie materiaty z rozbidrek i demontazu nie nadajgce sie do ponownego wbudowania Wykonawca
zobowigzany jest zagospodarowaé zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. Znalezienie
odpowiedniego miejsca zagospodarowania nalezy do obowigzkdw Wykonawcy. Cato$¢ robdt z tym
zwigzanych nalezy uja¢ w cenie ofertowe;.

e) z odpowiednim wyprzedzeniem, tj. co najmniej 21 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek z materiatdw przeznaczonych do Robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych i probki.

f) humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu po zakohczeniu robdt.

g) Wykonawca zobowigzany jest we witasnym zakresie zorganizowaé i utrzymacé  sktadowiska
przeznaczone na odktad tymczasowy gruntu pochodzgcego z robdt ziemnych. Wszelkie koszty
zwigzane z usunieciem gruntu z Terenu budowy, transportem, koszty sktadowania gruntu na
sktadowiskach, koszty utrzymania sktadowisk, koszty wykonywania wszelkich robét na sktadowiskach
(np. zatadunku, wytadunku, przemieszczenia gruntu, formowania nasypdw i inne) ponosi Wykonawca i
nalezy je uwzgledni¢ w cenie oferty Wykonawcy. Wykonawca na etapie sktadania oferty powinien
dokonac¢ oceny, jakg ilo$¢ mas ziemnych bedzie nalezato wywiezé na odktad tymczasowy, a jakg na
state usung¢ z Terenu budowy. Wykonawca powinien takze ustali¢ lokalizacje sktadowisk
tymczasowych, odlegtos$c tych miejsc i odpowiednio uwzglednié te parametry w swojej ofercie.

Nalezy stosowac Urzgdzenia, do ktdrych sq tatwo dostepne czesci zamienne.

Zamawiajgcy wymaga stosowania jednolitych i spdjnych rozwigzah materiatowych oraz techniczno-

technologicznych przy wykonaniu Robdt objetych Kontraktem.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za spetnienie wymaganh ilosciowych i jako$ciowych materiatéw

dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami

Systemu Zapewnienia Jakosci.

W Dokumentaciji Projektowe] moga wystepowaé nazwy wtasne, znaki towarowe lub byé podane niektére

charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie sg one wigzqgce i moina dostarczyé elementy

réwnowazne, spetniajgce minimalne wymagania opisane w ST, natomiast wszelkie koszty wynikajgce z

réznic pomiedzy elementami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca.

Przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw Wykonawca musi przedtozy¢ do zatwierdzenia przez

Inzyniera petng informacje na temat wszelkich materiatéw i produktédw. Przed ztozeniem jakiegokolwiek

zamodwienia na materiaty lub produkty, Wykonawca powinien ztozy¢ Wniosek o Zatwierdzenie. Informacije

w nim zawarte powinny by¢ jednoznacznie i starannie podane. Wykonawca ponosi ryzyko zakupu

materiatdw przed ich zatwierdzeniem przez Inzyniera i dopuszczeniem do wbudowania.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zajecia stanowiska (akceptacji bgdz odrzucenia) w zakresie

whnioskdw materiatowych w ciggu 10 dni od otrzymania dokumentdw od Inzyniera.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Materiaty i urzgdzenia do ich pozyskania powinny nadawacd sie do uzycia w konkretnych warunkach
klimatycznych i Srodowiskowych (w miejscu lokalizacji robdt). Wykonawca musi uzyskaé zezwolenie i
zatwierdzenie od wtascicieli i wtadz na pozyskanie materiatdw. Inzynier musi otrzymac odpowiedniq i
rzetelng informacje przed rozpoczeciem eksploatacji materiatéw przez Wykonawce i ich dostarczania na
budowe.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiego$ zrodta.

Warunki Srodowiskowe moggq sie rézni¢ dla poszczegdlnych fragmentdw robdt, takze materiaty powinny
by¢ dobrane aby odpowiadaty warunkom w miejscu ich zastosowania. Wszystkie lokalne zwyczaje, prawa
i przepisy przedstawione przez Zamawiajgcego i inne wtadze w odniesieniu do dostaw i zrédet materiatow
muszq byc¢ przestrzegane.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

2.3. Inspekcja wytwérni materiatéw

Wytwornie Materiatéw i Urzgdzenh mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajgcego w celu
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sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki Materiatéw mogaq by¢

pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat

inspekcje wytwdrni bedg zachowane nastepujgce warunki:

— Inzynier bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w
czasie przeprowadzania inspekdcii.

— Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie

produkcja materiatédw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujqg sie niezbadane i nie
zaaokceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z ich nie przyjeciem i
niezaptaceniem oraz kosztem zwigzanym z ich demontazem. W przypadku gdy Materiaty nie bedg w petni
zgodne z Kontfraktem i wptynie to na jako$¢ elementdw budowli, to takie Materiaty bedqg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jedli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze przed uzyciem tego materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ potem
zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia i ludzi.

2.7. Przechowywanie i magazynowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzgdzenia, do czasu, gdy bedqg one

potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojqg jakos¢ i wtasciwosci

do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedqg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach

uzgodnionych z Inzynierem.

Czas przechowywania Materiatéw i Urzadzen na Terenie Budowy nalezy zminimalizowaé poprzez wiasciwe

zaplanowanie dostaw zgodnie z Programem Robdt.

Urzgdzenia i materiaty nalezy przechowywacd i sktadowaé zgodnie z instrukcjami producentédw, wraz z

kopiami tych instrukciji. Na Teren Budowy nie wolno zwozi¢ zadnych materiatdw dopdki nie bedq spetnione

nastepujgce warunki:

— Inzynier otrzymat od Wykonawcy wymagania producenta odnosnie warunkédw sktadowania
Materiatéw na Terenie Budowy; oraz

- teren, na ktérym materiat bedzie sktadowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez Inzyniera.

2.8. Stosowanie materialéw z odzysku

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania metod pracy pozwalajgcych na odzysk wartosciowych
materiatdbw w trakcie prowadzenia prac rozbidrkowych. Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materiaty z odzysku, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i
wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Wszystkie materiaty z odzysku niezakwalifikowane
przez Inzyniera do ponownego wbudowania (jezeli Kontrakt dopuszcza ich wbudowanie) lub przekazania
Zamawiajgcemu, stanowig odpad i bedg unieszkodliwione staraniem i na koszt Wykonawcy w ramach
Ceny Kontraktowe;j.

2.9. Kwadlifikacje witasciwosci Materialdw i Urzadzen

Kazda partia Materiatdw, wszystkie urzgdzenia przeznaczone dla Robdt muszg zostaé zatwierdzone przez
Inzyniera. Materiaty i urzadzenia muszq posiada¢ wymagane dla nich prawem $wiadectwa dopuszczenia
do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, swiadectwa itp.

Dla Materiatdéw i Urzgdzeh Wykonawca uzyska od producentéw lub dostawcédw protokoty z
przeprowadzonych préb, ktére sq reprezentatywne dla dostarczonych Materiatéw i Urzgdzen. Atesty takie
majqg stwierdzi¢, ze odno$ne Materiaty i Urzgdzenia zostaty poddane probom wedtug wymagan zawartych
w Kontrakcie oraz wszelkich obowigzujgcych przepisow i norm, jak réwniez podawac wyniki
przeprowadzonych préb. Wykonawca zapewni, iz Materiaty i Urzgdzenia dostarczone na Teren Budowy
mozna zidentyfikowac i przypisac im wtasciwe atesty.
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Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testébw na materiatach, urzgdzeniach przed ich
dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testéw o ile uzna to za
wtasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Materiatdw i Urzqadzen do
jakichkolwiek czesci Robdt odpowiednio wczesniej w celu przeprowadzenia inspekcji przez Inzyniera i
testow.

Wykonawca przedstawi na zyczenie Inzyniera prébki do jego akceptacii, a przed przedstawieniem probek
Wykonawca upewni sie, ze sq one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z
ktérego takie prébki zostajg pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac bedq
réwne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym prébkom. Badania wykonane bedg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych z
mafteriatami, a istniejgcych w innych jezykach. Chociaz projekt ten oparty jest o polskie wytyczne
projektowania, akceptacje otrzymajg réwniez urzgdzenia skonstruowane wedtug innych standarddéw
miedzynarodowych i spetnigjgcy kryteria konsfrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w
niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowoddw
potwierdzajgcych powyzszg zgodno$é. Akceptacja takiego urzgdzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego
zobowigzan wynikajgcych z tego Kontraktu.

2.10. Znakowanie Urzadzen, Materiatdw itp.

Znakowanie Urzgdzenh, Materiatéw, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma byé w jezyku polskim i
zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda cze$¢ urzadzenia musi by¢ wyposazona w oryginalne
tabliczki producenta, na ktérych muszg znajdowaé sie podstawowe dane techniczne i dane
identyfikacyjne producenta. Wymagane oznakowania zostang zrealizowane przez Wykonawce.

Koszt oznakowan nalezy wliczy¢é w ceny jednostkowe robét podstawowych.

2.11. Ustugi specjalistéw- pracownikéw Producentéw

Koszt wszelkich ustug $wiadczonych przez specjalistdw bedgcych pracownikami producentdw swiadczone
podczas przeprowadzania Robdt budowlanych pokrywa Wykonawca.

2.12. Obstuga serwisowa dostarczonych Urzadzen

Wymaga sie, aby serwis wszelkich instalowanych Urzgdzen, w przypadku wystgpienia awarii, przybyt na
teren obiektu w ciggu 2 dni roboczych od powiadomienia, w celu:

— ustalenia przyczyny awarii,

— podania sposobu jej usuniecia,

— ustalenia terminu usuniecia awarii.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowad
przeprowadzenie Robdt w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedqgcy wtasnoécig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentdw lub utrata ich aktualnosci
bedqg wystarczajgcym powodem do wydania przez Inzyniera polecenia natychmiastowego wstrzymania
uzytkowania przedmiotowego sprzetu i usuniecia z Terenu Budowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw Kontraktu,
zostanie zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdt.

Postugiwac sie sprzetem mogqg jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogqgce sie okazac
odpowiednimi zaswiadczeniami.

W przypadku gdy Urzgdzenia nie bedqg w petni zgodne z Kontraktem i wptynie to na jakos¢ elementéw
budowli, to takie Urzgdzenia bedg niezwtocznie zastgpione innymi.

4. TRANSPORT

Stosowane $rodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do przewozenia
materiatdw w taki sposdb, aby zapewnione byto prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentach Kontraktowych. Nie mogg one wptywacé niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych Robot i
wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spetnia¢ wymagania Kodeksu
Drogowego i innych przepiséw, szczegdlnie, jezeli chodzi o zakres dopuszczalnych obcigzeh na osie.
Wykonawca powinien posiadac¢ wszystkie wymagane pozwolenia na transport tadunkdéw o nietypowej
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wadze oraz powinien informowaé o takim fransporcie. Samochody o nadmiernym nacisku na o$§ nie
powinny zosta¢ dopuszczone do ruchu na terenie zakohnczonych robdt. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za naprawienie wszelkich szk6éd spowodowanych takim transportem na swéj wtasny koszt.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Kontraktu oraz za jokosé
zastosowanych Materiatdéw i wykonywanych robdét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowaq,
wymaganiami  Specyfikacjach Technicznych, poleceniami Inzyniera oraz opracowanymi przez
Wykonawce: Programem (harmonogramem robdt), projektem organizacji robdt i Planem Zapewnienia
Jakosci.

Harmonogram robdt wraz z planem ptatnosci i harmonogramem finansowym bedzie obowigzujgcy po
uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego i Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt
zostang, poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementdéw Robdt bedq oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie i w Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badah materiatdw i robdt, rozrzuty
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
ofrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego informowania Inzyniera o wszystkich wystepujgcych
problemach i zagrozeniach majgcych wptyw na Roboty lub opdznienia w Robotach i/lub wptywajgce na
zmiany w przedktadanych przez Wykonawce planach ptatnosci i harmonogramach finansowych.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Inzyniera o wszelkich kwestiach, ktére mogq zagrazaé
zakohczeniu Kontraktu w Czasie na Ukohczenie. Wykonawca zobowigzany jest do podania dziatan
zapobiegawczych i/lub  naprawczych (programdw naprawczych) dla wyeliminowania tych
problemdw/zagrozen.

5.2. Odwodnienia wykopdéw

Odwodnienie wykopdw i terenu Robdt winno by¢ realizowane zgodnie z odrebnym projektem Wykonawcy
(wykonanym we wtasnym zakresie i na wtasny koszt Wykonawcy). Projekt odwodnienia wymaga
zatwierdzenia przez Inzyniera przed przystgpieniem do Robdt zasadniczych.

5.3. Zielen

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania drzew i
krzewdw. Kontrakt nie przewiduje usuniecia drzew i krzewdw wymagajacych uzyskania decyz
administracyjnych. W przypadku, gdy na terenie, na ktérym bedq realizowane roboty, znajdowac sie bedg
krzewy i drzewa, wymagajgce usuniecia w celu umozliwienia redlizaciji robdt, a ktérych usuniecie bedzie
wymagato uzyskania decyzji administracyjnych, Wykonawca zobowigzany jest do mozliwie jak
najszybszego poinformowania Inzyniera o tym fakcie.

Koszt wycinki drzew i krzewdw oraz zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszgcymi (np. zatadunek,
fransport, roztadunek, optaty za sktadowanie i utylizacje, itp.) ponosi Wykonawca.

Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjna, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5.4. Zgodnosé Robét z Dokumentami Kontraktowymi

Wykonawca winien wykonywa¢ Roboty zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi i poleceniami Inzyniera
oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowiqg cato$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sq obowigzujgce dla
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Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnos$¢ ich waznosci
wymieniona w Akcie Umowy.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkdw.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych mogg nie objg¢ wszystkich szczegdtdw
projektu i Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy wycenie poszczegdlnych robdt, planowaniu
budowy, realizujgc Roboty czy kompletujgc dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢  bteddw lub opuszczeh w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inzyniera, ktdry zajmie stanowisko w zgtaszanej przez
Wykonawce sprawie.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty i Urzqadzenia bedq zgodne z Kontraktem. Dane
okreslone w Kontrakcie bedqg uwazane za wartosci docelowe.

5.5. Szczegdlne zasady prowadzenia robét

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy prowadzenie robdét zgodnie z wszelkimi uzgodnieniami i warunkami

wydanymi przez gestoréw sieci, zarzgdcdw drég i innych wiascicieli. W szczegdlnosci:

- Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest powiadomié wszelkich witascicieli
urzgdzen i sieci,

- przed zasypaniem odkrytych urzgdzeh elekiroenergetycznych nalezy uzyska¢ od przedstawiciela
Rejonu Dystrybuciji w Zywcu wpis do dziennika budowy o sprawdzeniu stanu wykonania prac zgodnie
Z obowiqzujgcymi normami i przepisami.

- przed przystgpieniem do wykonawstwa nalezy uzyskaé¢ w Rejonie Dysirybucji Zywiec informacije czy
nie nastgpity zmiany w uzbrojeniu.

- nalezy zleci¢ staty nadzdr uprawnionemu przedstawicielowi TP S.A. nad pracami zwigzanymi z
przebudowq i zabezpieczeniem kabla $wiattowodowego oraz urzgdzeh telekomunikacyjnych innych
niz linie $wiattowodowe.

- przed rozpoczeciem robdét Wykonawca pisemnie powiadomi Zarzgd Zlewni Soty i Skawy o terminie
rozpoczecia robdt

- roboty w zakresie dziatek wtasnosci Skarbu Panstwa w administracji RZGW muszg by¢ protokolarnie
przekazywane i odbierane przez uzytkownika obwodu rybackiego.

- w miejscach kolizji i zblizeh prace prowadzi¢ wytgcznie pod nadzorem i po uzgodnieniu z operatorami
infrastruktury

- prace ziemne w rejonie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem wtascicieli
tych sieci. W tych rejonach wykopy nalezy wykonywac recznie,

—  skrzyzowania bezkolizyjne z istniejgcym uzbrojeniem terenu (gazociqg, wodociqg, kable
energetyczne, kable telefoniczne) wymagajg stosowania rur ochronnych zgodnie z przepisami PN
oraz uzgodnieniami z zarzgdcami poszczegdlnych sieci,

- w rejonach wystepowania istniejgcego drenazu odwadnigjgcego roboty wykonywad recznie,
konieczne jest jego przywrdcenie do stanu sprzed rozpoczecia robdét i staranna naprawa
ewentualnych jego uszkodzenh,

- witazy przepompowni Sciekdw zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do ich wnetrza oséb
niepozgdanych,

- zachowaé normatywne odlegtosci od istniejgcej infrastruktury i urzqgdzeh (kabli, gazociggdw, kanatéw
coitp.)

- wykonywac¢ prébne przekopy w celu doktadnego zlokalizowania istniejgcej infrastruktury,

- Wykonawca prac ziemnych ponosi petng odpowiedzialno$¢ za skutki ewentualnych awarii oraz
spowodowanie zagrozeh dla pracownikdw i oséb postronnych, na skutek  nieprawidtowo
prowadzonych prac, braku zabezpieczenia itp.

- Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktdéry w razie
pofrzeby bedzie stuzyt pomocq Zamawiagjgcemu przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez Wykonawce.

- Wykonawca zatrudni rowniez uprawnionego geologa do obstugi geotechnicznej — przeprowadzania
badan zageszczenia gruntu dna wykopdw pod posadowienia obiektdw i zasypywanych wykopdw,
sprawdzania zgodnosci rzeczywistych parametréw gruntu z przyjetymi do projektowania, itp.
Szczegdtowe wymagania dotyczgce metod prowadzenia robdt budowlanych zawarte sq rowniez w
dokumentaciji projektowe;.

- Wykonawca uzyska po zakohczeniu prac na dziatkach prywatnych o$wiadczenia wtascicieli dziatek,
na ktérych byty wykonane roboty, o przywrdceniu dziatki do stanu pierwotnego oraz o braku roszczenh
zich strony w stosunku do Zamawiajgcego.

- Wykonawca zgtosi zakonhczenie robdt odpowiednim zarzadcom (np. drég) i dokona protokdlarnego
przekazania terendw bedgcych w ich posiadaniu. W przypadku wniesienia przez zarzadcdw uwag lub
zastrzezenh co do wykonanych robdt Wykonawca naprawi/usunie je na wtasny koszt.

Ponadto:

- Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem uzyska niezbedne informacje odnosnie osnowy
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geodezyjnej oraz punktéw wysokosciowych potrzebne do wytyczenia i zreadlizowania przedmiotu
umowy.

- Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt wykonana wszelkie uzgodnienia, wyjasnienia z
wtascicielami posesji niezbedne do wykonania i ukohczenia robdt przewidzianych Kontraktem.

- Roszczenia oséb trzecich w tym mieszkancdw posesji, spowodowane dziataniami Wykonawcy,
zostang zaspokojone staraniem i na koszt Wykonawcy.

- Po zakohczeniu robdt nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego trawniki, nawierzchnie drég i
chodnikéw. (odtworzenie konstrukcji droég do stanu pierwotnego dotyczy pasa robdt, w ktérym byty
prowadzone bezposrednio roboty. W przypadku gdy warunki naktadajg obowigzek odtworzenia
nawierzchni drogi poza pasem prowadzonych robdt, to fakt ten nalezy zgtosi¢ Inzynierowi w celu
okreslenia kwallifikalnosci kosztéw).

5.6. Istniejgce instalacje

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jok odwodnienie,
linie i stupy telefoniczne i elekiryczne, linie naziemne i podziemne, wodociqgi, gazociqgi i tym podobne,
przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac moggcych uszkodzi¢ istniejgce instalacje.
Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych, kontrolne wykopy bedg wykonane
w celu Zzidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie
bezpieczehstwa ruchu. Wszystkie te czynnosci bedg wykonywane na warunkach ustalonych z
administratorem i witascicielem instalacji. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia
drog, rowdw odwadniajgcych, wodociggdw i gazociagdw, stupdw i linii energetycznych, kabli, punktéw
osnowy geodezyjnej i instalacji jokiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcdéw podczas wykonywania Robdt. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate
uszkodzenia na wtasny koszt.

Wykonawca bedzie realizowad roboty w taki sposdb aby zminimalizowaé ewentualne niedogodnosci dla
mieszkancoéw. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sgsiedztwie budowy spowodowane
swojg dziatalnosciqg. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskac wiasnym staraniem i na witasny koszt
wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wtadz lokalnych, przedsiebiorstw i wtascicieli wymagane do
niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia
instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcej instalacji, kazdorazowo na podstawie
uzgodnieh poczynionych z Inspektorem. Wykonawca zabezpieczy nadzér wiascicieli lub administratoréw
uzbrojenia podziemnego nad realizacjg robdt w poblizu ich uzbrojenia.

Koszty uzgodnienia i nadzoru obcego (nadzér eksploatatordw istniejgcego uzbrojenia nad wykonawstwem
przy zblizeniach do istniejgcych sieci), nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sq wliczone w
Ceng Kontraktowq.

5.7. Projekt organizacii robét wraz z towarzyszacymi dokumentami

2.7.1.  Przygotowanie dokumentéw wchodzgcych w sktad projektu organizacii roboét.

Zgodnie z umowaq, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych
robdt, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inzynierowi do akceptacii
nastepujgcych dokumentéw:

1) projektu organizaciji robét,

2) szczegdtowego harmonogramu robdt iich finansowania,

3) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
4)

programu zapewnienia jakosci.

2.7.2. Projekt organizacji robdt.

Opracowany przez Wykonawce projekt organizaciji robdt musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposdb realizacji robdt, w oparciu o
zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktdére zapewniq realizacje robdt zgodnie z dokumentacjq
projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inzyniera oraz harmonogramem robdt. Projekt
organizacji robét powinien zawierac:

1) organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

2) projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,

3) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drdg,

4)  wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

5) wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementéw robdt.

2.7.3. Szczegdtowy harmonogram robdt i finansowania.
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Szczegdtowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z
dokumentaciji projektowej i ustaleh zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie
robdét budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewnié wykonanie
robdt w terminie okreSlonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdt okreSlonego w umowie Wykonawca przestawi
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robdt i ptatnosci,
opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawiaé w
etapach tygodniowych proponowany postep robdt w  zakresie gtdwnych obiektéw i zadan
kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w

trakcie realizacji robét.

5.2.4. Program zapewnienid bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie redlizacji robdét Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepisdw i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych
do realizacji robdét, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i
przedstawi¢ do akceptaciji Inzynierowi, program zapewnienia bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewnié, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sqg niebezpieczne, szkodliwe
dla zdrowia i nie spetnigjg odpowiednich wymagan sanitarnych.

5.2.5. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos$¢ robdt. W tym celu przygotuje program zapewnienia

jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez Inzyniera. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) cze$¢ ogdlng opisujgca:
system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jokoscig wykonanych robét;
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
wytypowanego do wykonania badanh zleconych przez Wykonawce); sposéb oraz forme gromadzenia
wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw; ustawienia mechanizméw sterujgcych, a takze
wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym oraz proponowany
sposdb i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi Nadzoru;

b) czeic¢ szczegdbtowq opisujgcq dla kazdego asortymentu robdt:
wykaz maszyn i urzqgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne; rodzaje i ilos¢
srodkéw transportu  oraz urzqdzenia do magazynowania i zatadunku materiatéw, sposdb
zabezpieczania i ochrony materiatdéw oraz urzqdzeh przed utratq ich wtasciwosci w czasie transportu i
przechowywania na budowie; sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan,
pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie aparatury itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdinych elementdw robdt; sposéb
postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania programu i

planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

5.8. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.

5.8.1. Informacje ogdlne.

W trakcie trwania budowy i przed zakohczeniem robdt Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na
polecenie Inzyniera nastepujgcych dokumentow:

a) rysunki robocze,

b) aktualizacje harmonogramu robét i finansowania,

c) dokumentacje powykonawczq,

d) instrukcje eksploataciji i konserwacii urzgdzen.
Dokumenty sktadane Inzynierowi winny by¢& wyraznie oznaczone nazwq przedsiewziecia. Przedktadane
dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami wchodzgcymi
w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramdw, rysunkdw roboczych, wykazéw
materiatdw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie bedg miaty wptywu na
kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone bedq wytgcznie przez Wykonawce.

5.8.2. Rysunkirobocze.

Elementy, urzgdzenia i materiaty, dla ktérych Inzynier wyda polecenie przedtozenia wykazdw, rysunkdw lub
opisdw nie bedqg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych
dokumentdéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Inzynier sprawdza rysunki
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jedynie w zakresie ogdlnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.
Inzynier zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je Wykonawcy
w terminie przewidzianym w kontrakcie. Zwtoka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego
sktadania dokumentdw nie powoduje przedtuzenia termindw okreslonych w umowie.
Wykonawca przedktada Inzyniera do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentéw w
formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkdw, ktdre nie mogg by¢ tatwo reprodukowane przy
uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentdw oraz dostarczy jego zapis
w formie elekironicznej. Rysunki robocze bedqg przedktadane Inzynierowi w odpowiednim terminie tak, by
zapewni¢ mu nie mniej niz 20 dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunkdw roboczych elementdw i urzgdzen wspodtzaleznych ze sobq, nalezy koordynowad w
taki sposéb, aby Inzynier otrzymat wszystkie rysunki na czas, tak, zeby mdgt poza przeanalizowaniem
poszczegdlnych elementdw, dokonacd przeglgdu ich wzajemnych powigzan.
Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementdw w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegdtowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszyé
pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:

1) nazwe inwestycii,

2)  numer umowy,

3) ilo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu,

4) tytut dokumentu,

5)  numer dokumentu lub rysunku,

6) okreslenie, jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,

7) numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omdwione jest dane urzadzenie, materiat lub

element,

8) date przekazania.
O ile Inzynier nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedq przez Wykonawce, ktéry potwierdzi
swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze
sprawdzit on (Wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami
kontraktu i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiardw i powiqzan z wszelkimi innymi elementami.
Inzyniera, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagaé akceptacji sktadanych dokumentéw przez
nadzér autorski.

5.8.3. Aktuadlizacja harmonogramu robédt i finansowania.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robdt oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w kontrakcie. Wykonawca we
wstepnej fazie robdt przestawia do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robédt i finansowania,
zgodnie z wymaganiami kontraktu. Harmonogram ten w miare postepu robdt moze by¢ aktualizowany

przez Wykonawce i zaczyna obowigzywacd po zatwierdzeniu przez Inzyniera.

5.8.4. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatdw, urzqadzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkéw,
wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé Inzynierowi aktualizowane na biezgco
rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiqcu, w celu dokonania ich przeglgdu i sprawdzenia. Po
zakohczeniu robdt kompletny zestaw rysunkdw zostanie przekazany Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.3.5. Instrukcja eksploatacii i konserwaciji urzgdzen.

Wykonawca dostarczy, przed zakohczeniem robdt, po szes¢ egzemplarzy kompletnych instrukciji w zakresie
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzqgdzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy, zas wynikajgce
stqd koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub systemu. Instrukcje te winny byé
dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla Wykonawcy za wykonane roboty przekraczajagce poziom
75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w dostarczonych
instrukcjach zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych, nastepujgcych po
zawiadomieniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ nastepujgce informacije:

1) strone tytutowq zawierajgcg: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzgdzenia;

2) spis tresci;

3) informacje katalogowe o producencie (nazwa firmy, kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy);

4) gwarancje producenta;

5) wykresy iilustracje;
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6) szczegdtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu;

7) dane o osiggach i wielko$ci nominalne;

8) instrukcje instalacyjne;

9) procedure rozruchu;

10) wtasciwq regulacje;

1) procedury testowania;

2) zasady eksploataciji;

3) instrukcje wytgczania z eksploatacii;

4) instrukcje postepowania awaryjnego i usuwania usterek;

5) $rodki ostroznosci;

6) instrukcje dotyczgce konserwacii i naprawy (winny zawiera¢ szczegdtowe rysunki montazowe z
numerami czesci, wykazami czesci, procedurqg dotyczgcq zamawiania czes$ci zamiennych oraz
kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i
trwatosci urzqdzen);

17) instrukcje odnoénie smarowania (z wykazem punktéw, kitdére nalezy smarowac lub oliwig,
zalecanymi rodzajami, klasqg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwosciq
smarowania);

18) wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta;

19) wykaz ustawieh przekaznikdw elektrycznych oraz nastawieh przetgcznikdéw sterujgcych i
alarmowych;

20) schemat potgczen elekirycznych dostarczonych urzgdzeh (w tym uktaddw sterujgcych i
oéwietleniowych).

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniaé cato$¢ urzgdzenia, uktaddw sterujgcych, akcesoridw i

elementéw dodatkowych.

5.9. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Inzynier w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego reprezentuje interesy Zamawiajgcego
na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robdét budowlanych z dokumentacjq
projektowq, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw umowy.

Zgodnie z umowqg, Wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowaé Zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywaé do kohca
robdt biuro Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci (SZJ), aby wykazywad stosowanie wysokiej jakosci robét.
System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania Materiatdw oraz Robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcq stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czestotliwosé, sq okreslone w Kontrakcie, normach i wytycznych, a takze aprobatach
technicznych. Wykonawca na zgdanie Inzyniera dostarczy swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

3.1. Program zapewniania jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu
Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowq, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ Plan Zapewnienia Jakosci do akceptacii Inzyniera, ktéry bedzie zawierac:
a) czes¢ ogding opisujgca:
— organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdt,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwadlifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz o0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robét,
— system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapisdw pomiardw, nastaw
mechanizmdw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,

- proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.

b) czes¢ szczegdtowq opisujgcq dla kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje iilos¢ srodkdw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie fransportu,

— sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaje i czestotliwod¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzanie mieszanek i
wykonywania poszczegdinych elementdw robét,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Rodzaj i czestotliwos¢ kontroli i badan robdt (dia kazdego typu przeprowadzanych kontroli Plan
Zapewnienia Jakosci powinien opisac typ kontroli, metode, zakres, czas i czestotliwosé przeprowadzania,
kryteria dopuszczalnosci, sposéb udokumentowania jak réwniez podaé kto jest odpowiedzialny za jej
wykonanie).

Plan Zapewnienia Jakosci musi by¢ spdjny z projektem organizacji robdt i Programem.

3.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonywaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ robot.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badah materiatdw oraz Robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgdaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadzac pomiary i badania materiatdw oraz Robdt z czestotliwosciq zapewniajgcq stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznej. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$s¢ sg okreSlone w
Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inzynier ustali, jaki zakres konftroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych, w celu ich inspekcii. Inzynier
bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemnie informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jedli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jako$¢ tych materiatdw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badanh ponosi Wykonawca.

3.3. Pobieranie prébek

Prébki bedq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢é z  jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych Materiatdw, ktdre
budzg watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek.

Pojemniki do pobierania préobek bedqg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badah wykonywanych przez Inzyniera bedqg odpowiednio opisane i
oznakowane w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

3.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych i
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie,
stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu i
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terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich

wyniki do akceptacji Inzyniera.

3.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okre$lonym w systemie zapewnienia jakosci.

3.6. Badania dokonywane przez Inzyniera / Zamawiajgcego

Dla celdw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania Materiatéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawecy i/lub producenta Materiatdw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ Materiatéw i Robdt z wymaganiami Kontraktu na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobierac probki Materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki
tych badah wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niezgodne ze stanem faktycznym lub wymaganiami
kontraktowymi, to Inzynier, po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiajgcego, poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badanh. Jezeli z dodatkowych
badan okaze sie, ze badania przedktadane przez Wykonawce sg nieprawidtowe to wszelkie koszty badanh
dodatkowych pokryje Wykonawca robét. Jezeli badania dodatkowe potwierdzg prawidtowosé badan
wykonywanych przez Wykonawce do koszt badan dodatkowych pokryje Zamawiagjgcy.

3.7. Certyfikaty i deklaracije

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajq:

1. certyfikat na znak bezpieczehstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentdw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Normg lub

e aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dia ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sq objete certyfikacjg okreslong w pki. 1

i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona

do Robdt bedrzie posiadac te dokumenty, okredlajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami wykonanych przez niego badah. Kopie wynikéw tych badan bedqg dostarczone przez

Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan zostang odrzucone.

3.8. Dokumentacja Budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywd na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedqg dokonywane na biezgco i bedq dotyczyé przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedqg czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem
zatgceznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy.

— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;.

— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdt;

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdow Robdt,

— przebieg Robot, frudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
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— uwagii polecenia Inzynierq,

— daty zarzgdzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw Robdt,

— wyjasnienia. uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwiqgzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowe;,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kfo je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robbt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedq przedtozone Inzynierowi

do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do wziecia tego pod uwage. Projektant nie jest

jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy Robdt.

(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdw Robdt. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w Kosztorysie
i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedqg gromadzone w formie uzgodnionej
W programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robdt. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

3.9. Dokumenty zapewnienia jakosci

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiatdw, orzeczenia itp., receptury, wyniki badanh kontrolnych itp. oraz
inne dokumenty bedqg prowadzone wg wymagan Systemu Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te bedqg
wymagane podczas Odbioréw i Prob Kohcowych Robét. Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostep
do tych dokumentéw.

3.10. Przechowywanie Dokumentacji Budowy

Dokumenty budowy nalezy przechowywaé na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzgdkowany sposdb i oznaczone wg wskazan Inzyniera
powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie zalecone przez Inzyniera.

W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go odtworzy¢é w formie dozwolonej
przez prawo.

Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dla Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do
wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

6. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Ksiege Obmiaréw prowadzi Wykonawca. Wykonawca przeprowadza obmiar robdt po wczesniejszym
powiadomieniu Inzyniera i uzgodnieniu z nim terminu obmiaru. Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisywane w
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ksiedze obmiaru i okresla¢ rzeczywisty zakres dokonanych robdt zgodnie z projektem i Specyfikacjami
Technicznymi. Wyniki powinny by¢ wyrazone w jednostkach okreslonych w Przedmiarze Robét. Jakikolwiek
btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich Robdt.

Obmiar Robdét bedzie potwierdzony przez uprawnionego geodete w formie szkicOw geodezyjnych
powykonawczych i zatwierdzony przez Inzyniera.

UWAGA: Od Wykonawcy bedzie sie wymagato prowadzenia osobnych pozycji obmiarowych w
Ksiedze Obmiaru w ramach robdt niekwalifikowanych.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtoéci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedqg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz
linii osiowe.

Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robdt nie wymagajag tego inaczej, to
objetosci bedqg wyliczane w m3, jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrd;.

llosci, ktére majg by¢é mierzone wagowo, bedqg wyrazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikaciji Technicznych.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone
przez Wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajg badanh atestujacych, to Wykonawca musi posiadac wazne $wiadectwa legalizacii.
Muszg one by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robdt.

7.4. Wagiizasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewnigjgc w sposdb ciggty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwosciq i terminach wymaganych w celu
dokonywania odbioréw czesciowych poszczegdinych elementéw lub w innym czasie, okreSlonym w
umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inzyniera. Obmiary bedqg takze przeprowadzone przed
kohcowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy robotach lub zmiany
Wykonawcy Robét. Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar

Robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robét

W zaleznoéci od ustaleh odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Robdt zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) Przejeciu Czesci Robdt,

d) Przejeciu Robot

8.2. Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robdt zanikajgecych polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu lub demontazowi.

Odbidr roboét zanikajgecych bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdinego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inzynier — wpisem do
Dziennika Budowy. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca co zostaje odnotowane
w Dzienniku Budowy z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie
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przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o
tym fakcie Inzyniera. Jakos¢ iilo$¢ robdt zanikajgcych ocenia Inzynier.

8.3. Odbiér czesciowy

Przed wystgpieniem o Przejiciowe $Swiadectwo Ptatnosci Wykonawca zgtosi do odbioru czeéciowego
wszystkie roboty, ktérych Ptatno$¢ ma dotyczyé.

Z czynnosci odbioru czesciowego powstanie protokdt, do ktérego zatgczone zostang: ksiegi obmiardw,
potwierdzone przez Inzyniera, szkice geodezyjne, protokoty préb i badan (np. préb szczelnosci, badanh
zageszczen), oswiadczenia wiascicieli nieruchomosci o przywrdcenie dziatki do stanu pierwotnego i inne
dokumenty, wymagane przez Inzyniera.

Protokét odbioru robdt wraz z zatgcznikami Wykonawca dotgczy do wystgpienia o Przejsciowe
Swiadectwo Ptatnoéci. Jezeli w zakres robét stanowigcych podstawe wystgpienia wchodzg roboty
poddane odbiorom we wczesniejszym okresie, Wykonawca zatgczy do wystgpienia protokdty z tych
odbioréw. Przeprowadzenie odbioru czesciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
wynikajgcych z Kontraktu.

7.3. Swiadectwo odbioru

Odbidr Robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakohczenie Robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbidr Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakohczenia Robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w pkt. 7.3.1.

Inzynier wystawi Swiadectwo Odbioru  zaswiadczajgce ukohczenie Robét po uprzedniej weryfikacii
odbiorcy przez Komisje wyznaczong przez Zamawiagjgacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacjq
Projektowq i ST.

W toku odbioru Robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robodt
zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych i Robdt
poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych Ilub Robdt uzupetniajgcych
w warstwie Scieralnej lub Robotach wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin dla wydania Swiadectwa Odbioru.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze joko$¢ wykonywanych Robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowq i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo ruchu, komisja
dokona potrgceh, ocenigjgc pomniegjszong wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokdt Odbioru Robdt

sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowq, jedli zostata sporzgdzona w

trakcie realizacji Kontraktu oraz kopie wydanych Polecen Zmian.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw.

Wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STi ew. PZJ

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STi ew. PZJ.

Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiardéw zatgczonych

do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STi PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wtascicielom urzadzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu.

10. Rysunki powykonawcze.

11. Swiadectwa odbioru Robét zanikajgeych.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedqg gotowe

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego Robobt.

Noohr~owd
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Wszystkie zarzgdzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedqg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robdt uzupetniagjgcych wyznaczy komisja.

8.5. Swiadectwo Wypetnienia Gwarancii

Ostateczny odbiér pogwarancyjny oraz wydanie Swiadectwa Gwarancyjnego polega na ocenie
wykonanych Robdét zwigzanych z catkowitym zakohczeniem Robdt i usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym

i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

8.6. Wystawienie §wiadectwa wykonania

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania po zakohczeniu Okresu Zgtaszania Wad. Wystawienie
Swiadectwa Wykonania jest mozliwe po zakohczeniu procedury odbioru pogwarancyjnego polegajgcego
na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Wyniki
badah przeprowadzonych w tfrakcie odbioru ostatecznego zostajg zawarte w protokole .

8.7. Rozliczenie ostateczne

Po wystawieniu $wiadectwa Wykonania przez Inzyniera Wykonawca jest zobowigzany przedstawié
Inzynierowi projekt Rozliczenia Ostatecznego uzupetniony wszystkimi dokumentami pomocniczymi i
zatgcznikami, ktérych zakres wynika scisle z warunkéw kontraktu.

Po przedtozeniu Rozliczenia Ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany potwierdzic na pismie, ze
rozliczenie ostateczne stanowi catkowite i ostateczne rozliczenie ptatnosci zwigzanych z Kontraktem i
wypetnia catkowicie wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu wykonanych robdt.

8.8. Wystawienie Rozliczenia

Inzynier wystawi Ostateczne Swiadectwo Ptatnosci po ofrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego i noty
potwierdzajqgce.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowqg

ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Cena Jednostkowa lub kwota ryczattowa danej pozycji winna uwzgledniac wszystkie materiaty, czynnosci,

wymagania i badania niezbedne do wtasciwego wykonania i odbioru Robdt wycenionych w danej

pozycji bez wzgledu na to, czy zostato to szczegdtowo wymienione w Specyfikacjach Technicznych i

Przedmiarze Robdt czy tez nie.

W cenach jednostkowych i kwotach ryczattowych nalezy miedzy innymi (lecz nie wystarczajgco)

uwzglednic:

— robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane;

- warto$¢ zuzytych materiatdw (w tym wszelkich materiatéw pomocniczych niezbednych do wykonania
robét, a nie wymienionych bezpodrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkdéw i transport na teren budowy,

— wartosci pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy);

— koszty posrednie, w sktad w ktérych wchodzg m.in.: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowania Robdt, wydatki
dotyczgce BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placdw i bocznic, koszty dzierzawy
pasdw roboczych, ekspertyzy dotyczgce wykonania Robdt, koszty zarzgdu przedsiebiorstwa
Wykonawecy, koszty ogdine przedsiebiorstwa, i inne;

— koszty wszystkich tymczasowych budowli, urzgdzen i robdt itp. niezbednych do wykonania Robét
Statych, przeprowadzenia Préb koncowych oraz utrzymania ciggtosci pracy istniejgcych systemow;

— koszty badan, préb i testow wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu i PZJ;

— koszty nadzoréw branzowych

— koszty spetnienia wszelkich wymagan wynikajacych z Kontraktu, dla ktérych nie przewidziano
odrebnych pozycji przedmiarowych w tym roboty tymczasowe polegajgce miedzy innymi na
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przebudowie obiektdw kolidujgcych, (z realizowanymi kanatami) pod nadzorem ich wtascicieli, w tym
wykonanie przebic i przejs¢ przez sciany budynkdéw lub zbiorniki szamb celem dokonania potgczenia z
instalacjg wewnetrznag.
- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robbt i w okresie Zgtaszania Wad;
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Do cen jednostkowych nie nalezy wliczac
podatku VAT
Ponadto informacje dotyczgce podstawy ptatnosci zawarte sq w ST oraz Preambule do Przedmiaru Robét.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze
Robét jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robdt objetych tg
pozycjqg rozliczeniowq.

9.2. Zasady rozliczenia za spetnienie wymagan niniejszej ST 00.00.00.

Rozliczeniu bedqg podlegac roboty wykonane i odebrane przez Inzyniera.

Elementy robdét wynikajgce z ST 00.00 dla ktdérych nie przewidziono odrebnych pozycji w Przedmiarze
Robdt, nie podlegajg odrebnej zaptacie i uwaza sie je za uwzglednione i wliczone w ceny jednostkowe i
stawki wprowadzone przez Wykonawce w wypetniony Przedmiar Robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wszystkie roboty nalezy wykonywad zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.

Wykonawca jest zobowigzany znacé wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno przez wtadze

panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sg w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z

prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w

trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz.881)

— Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2005 nr 240 poz. 2027)

— Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321).

- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomosciami oraz o zmianie
niektérych innych ustaw (Dz. U. 2004 nr 141 poz. 1492),

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r, o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2002 nr 147poz. 1229).

— Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 142).

— Ustawa 2 dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 628).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627) z pdz. zm.

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360) wraz z aktami
wykonawczymi.

— Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gérnicze. (Dz. U. 1994 nr 27 poz. 96)

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
sciekdw (Dz. U. 2001r. Nr 72, pdz. 747 z pdzniejszymi zmianami).

— Ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiatach wybuchowych przeznaczonych do uzytku cywilnego.
(Dz. U. 2002 nr 117 poz. 1007)

- Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz.U.2002 nr 75 poz. 690)

— Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. 2007 nr 61 poz. 417)

— Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133)

— Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 nr 83 poz. 578)

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekdw, (Dz. U. 1993.96.438).

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacii sieci kanalizacyjnych. (Dz.
U. 93 nr 96 poz. 437),

— Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzeh technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 poz.1263).

— Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r., w sprawie wymagan dotyczgcych
prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpadéw (Dz. U. nr 37 poz. 339), wraz z
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rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej zmieniajgcym to rozporzgdzenie (Dz. U.
2004 Nr 1 poz.2).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie wzordw: wniosku o pozwolenie
na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. Nr 120 poz. 1127).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.
1126).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i
ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbidrek obiektdéw budowlanych
wykonywanych metodg wybuchowq (Dz. U. 03.120.1135).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkéw i trybu postepowania
w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych Ilub niewykohczonych obiektéw budowlanych (Dz.U.
04.198.2043).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401).

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844 z pdzniejszymi zmianami)

— Rozporzgdzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezeh i natezeh czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy. (Dz. U. Nr 217,
poz. 1833)

— Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego | Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentaciji projektowe;j
(Dz. U. Nr 38, poz. 455).

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunkdw
technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U. 99.74.836).

— Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 03.121.1139).

— Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.03.121.1137).

— Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, (DZ. U. Nr 120 poz. 1133).

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektdw budowlanych. (Dz. U. Nr 126 poz. 839).

— Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie
standardéw technicznych dotyczgcych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informaciji o
terenie. (Dz. U. nr 30, poz. 297),

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie

prawodawstwo.

UWAGA OGOLNA

Wszystkie nazwy wtasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systemdw i wyposazenia, zostaty
uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego standardu wykonania. Wykonawca ma
prawo wnioskowaé o zastosowanie rozwigzah zamiennych, nie obnizajgcych tego standardu.
Wprowadzone zmiany nie mogg pociggaé za sobqg zwiekszenia kosztédw inwestycji ani zmieni¢ idei
projektu. Wykonawca moze uzyska¢ akceptacije rozwigzan zamiennych przez Projektanta, jednak musi to
by¢ poprzedzone pozytywng opinig Inspektora Nadzoru. Wszelkie zmiany muszg uzyskaé akceptacje
Inwestora i Projektanta. Za zastosowane rozwigzania zamienne wigzgce sie z koniecznosciq wprowadzenia
zmian w dokumentaciji, ponosi petng odpowiedzialno$¢ strona wnioskujgca w tym za koordynacje
miedzybranzowq i uzyskanie niezbednych pozwolenh i uzgodnien.
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D-M.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCLZE

D-M.01.01.0. WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robdét dotyczgcych wyznaczenia
osi frasy i obiektéw inzynierskich w ramach inwestycji: Remont mostu na ul. Pekdw w km 0+032 w
miejscowosci Radziechowy w ramach usuwania skutkdw klesk zywiotowych

Kod wg wspdlinego stownika zamdwien - CPV 45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowe.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i konfraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Zakres prac realizowanych w ramach robdt pomiarowych i prac geodezyjnych obejmuje:

(1) Roboty przygotowawcze:
1) Pozyskanie z zasobu geodezyjnego przed przystgpieniem do robdt danych zawierajgcych lokalizacje i
wspodirzedne punktdw gtéwnych trasy oraz reperdw,
2) Przeprowadzenie obliczen i pomiardw geodezyjnych niezbednych do szczegbtowego wytyczenia robdt.
3) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu budowlanego.

(2) Roboty zasadnicze:
1) Roboty pomiarowe zwigzane z budowq obiektdw technologicznych i sieci instalacyjnych:
- wylyczenie gtdwnej osi lub punktdw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) obiektdw
technologicznych,
- wylyczenie gtdwnej osi lub punktdw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) obiektdw
budowlanych,
- wytyczenie gtdwnej osi lub punktdw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) obiektu mostowego,
— wyznaczenie (sprawdzenie) punktdw gtdwnych osi trasy drogowej i punktdw wysokosciowych,
— odtworzenie osi frasy drogowe;j,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
- wyznaczenie i utrwalenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
— wyznaczenie przekrojdw poprzecznych,
- zastabilizowanie punktow w sposdb frwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdb
utatwigjgcy odszukanie i ewentualne ich odtworzenie,
- wykonanie uproszczonej dokumentacji geodezyjnej w zakresie umoziiwiajgcym prowadzenie robdt oraz
biezgcg kontrole przez Inzyniera,
- wykonanie pomiardw biezacych w miare postepu robdt, z godnie z dokumentacja projektowq,
2) Roboty pomiarowe niezbedne do wykonania dokumentacji powykonawcze;.

(3) Roboty koficowe, konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia Robét:
1) Wykonanie pomiardw sprawdzajgcych usytuowanie gtownych elementéw obiektéw budowlanych w
wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja.
2) Inwentaryzacja elementéw naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiér punktéw, ktdrych wzajemne potozenie na
powierzchni odniesienia zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjne;.

Osnowa geodezyjna wysokosciowa — usystematyzowany zbidr punktdw, ktdrych wysokosé w stosunku do
przyjetej powierzchni odniesienia zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjne;j.

Osnowa readlizacyjna - jest to osnowa geodezyjna ( pozioma i wysokosciowa) przeznaczona do
geodezyjnego wytyczenia elementdw projektéw w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu
konstrukciji i zwiqzanych z realizacjg urzadzen.

Osnowa ta powinna stuzy¢ réwniez do pomiardw kontrolnych przemieszczen i odksztatcen, a takze w
miare mozliwosci pomiaréw powykonawczych.

Punkty gtéwne trasy — punkty zatamania osi frasy, punkty kierunkowe oraz poczgtkowy i koncowy punkt
frasy.
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Reper - trwaty znak geodezyjny o ustalonej wysokosci w metrach n.p.m. i wspdtrzednej w uktadzie siatki
niwelacyjnej panstwowe;.

Pozostate okredlenia podstawowe sq zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich Normach,
a takze w instrukcjach i Wytycznych Technicznych obowigzujgcych w geodezji i kartografii.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowq, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

2, MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw podano w D-M- 00.00.00. ,, Wymagania ogdlne™ pkt. 2.

Materiatami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objetych niniejszymi ST sq:

- paliki drewniane o @ 15-20 mm i dtugosci 1.5 do 1.7 m,

- paliki drewniane o @ 50-80 mm i dtugosci okoto 0,30 m,

- prety stalowe o @ 12 mmi dtugosci 30 cm,

- stupki betonowe lub rury metalowe dtugosci ok. 0,50m. ,,Swiadki” powinny mieé¢ dtugosé okoto 0,50 mi
przekrdj prostokgtny,

- bolce stalowe o @ 5 mm i dtugosci 0,04-0,05 m dla punktdéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni,

- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktéw),

- bgdzinne materiaty akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. SPRIET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w D-M- 00.00.00. ,,Wymagania ogdine” pki. 3.
Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtdwnych elementdw konstrukcji budowlanych i tras sieci
miedzyobiektowych oraz reperdw roboczych bedg wykonane recznie. Do robdt geodezyjnych objetych
niniejszymi ST nalezy stosowac¢ nastepujacy sprzet:
- teodolity,
- niwelatory,
- dalmierze, tyczki,
- taty,
- tasmy stalowe, szpilki,
lub inny sprzet akceptowany przez Inzyniera.
Do wykonania robdt konieczny jest sprzet geodezyjny gwarantujgcy uzyskanie wymaganej doktadnosci
pomiaru.

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w D-M- 00.00.00. ,, Wymagania ogdine” pkt. 4.
Materiaty mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Wykonawca powinien je ustawiac
rbwnomiernie na cate] powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpiecza¢ przed mozliwosciq
przesuwania sie podczas tfransportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-
PN, WITWOR i postanowieniami Kontraktu.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami G.U.G. i K. przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien pozyskac z zasobu geodezyjnego dane zawierajgce
lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtdwnych oraz reperdw w nawigzaniu do zakresu prac objetych
Kontraktem.

W oparciu o pozyskane materiaty Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robét.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie punkty gtéwne obiektéw budowlanych
oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu charakterystycznego inwestyciji i
dostarczy¢ Inzynierowi szkic wytyczenia i wykaz punktow wysokos$ciowych. Przejecie tych punktéw powinno
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by¢ dokonane w obecnosci Inzyniera. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o
wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktdw gtodwnych trasy i (lub) reperdw roboczych. Btedy te
powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre$lone w dokumentacji projektowej sq zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rézniq sie
od rzednych okresSlonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji
przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w
dokumentaciji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na
koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktdére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogq by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiardw przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktdw pomiarowych i ich oznaczeh w czasie
trwania robét. Przed rozpoczeciem robdt pomiarowych w terenie Wykonawca zobowigzany jest do
odszukania i widocznego oznakowania wszystkich punktéw panstwowe] osnowy geodezyjnej
zlokalizowanej w granicach projektowanych robét. Obowigzkiem Wykonawcy jest ochrona tych punktdw
przed zniszczeniem w trakcie prowadzenia robdt. Jezeli takie punkty zostang zniszczone przez Wykonawce
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to
zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizaciji robét nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy.

Dodatkowo na kazde wezwanie Inzyniera Wykonawca wykona wszelkie pomiary geodezyjne okreslone
przez Inzyniera. Koszt tych pomiardw obcigza Wykonawce.

5.2. Wyznaczenie osi i punkiéw charakterystycznych obiektéw technologicznych oraz trasy i punktéw
wysokosciowych dla obiektu mostowego

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje oraz w nawigzaniu do istniejgcego terenu przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okrelonej w dokumentaciji
projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inzyniera. Wyznaczone punkty na osi budowli
nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktédw na osi
nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do jednego cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacii
projektowe.

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykonaé dla kazdego punktu charakterystycznego
inwestycji. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty
state na stabilnych, istniejgcych budowlach.

Rzedne reperdw roboczych nalezy okreslac z takg doktadnosciqg, aby $redni btgd niwelacji po wyréwnaniu
byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w hawigzaniu do reperdw panstwowych.

5.3. Wyznaczenie (sprawdzenie) punkiéw gtdéwnych osi trasy drogowej i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne powinny by¢ zastabilizowane w sposdb trwaty, a takze
dowigzane do punktdw pomocniczych, potozonych poza granicq robdt ziemnych. Maksymalna odlegtosé
pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowe;j,
a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosi¢ 250 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona do 150
metréw, zaleznie od jego konfiguracii.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw
towarzyszqgcych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych
budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktdw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci
stupkdw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w  sposéb
wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperdw roboczych nalezy okreslac z takg doktadnosciq, aby sredni btad niwelacji po wyréwnaniu
byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperdw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢é wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawiergjgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

5.4. Odiworzenie osi trasy drogowej
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Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowq oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentaciji projektowe;.

O3 trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej
od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi frasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktdw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm
w stosunku do rzednych niwelety okre$lonych w dokumentaciji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2 niniejszej ST.

Usuniecie pali z osi frasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robdt zastgpi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robét.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojdw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdw i wykopdw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robdt), zgodnie z dokumentacjg projektowqg oraz w miejscach
wymagajgcych uzupetnienia dia poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych
przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypdw i wykopdw nalezy stosowal dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiadad odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.
Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypdw i wykopdw o ksztatcie
zgodnym z dokumentacjq projektowaq.

5.6. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozy¢ Inzynierowi, przed przyjeciem robdt, dokumentacje
powykonawczqg przedstawiajgcq wszystkie obiekty tak, jok zrealizowat je Wykonawca, z zaznaczeniem
lokalizacji, wymiardw i detali wykonanych robdt. Dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z
aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania szkicéw geodezyjnych stanowigcych podstawe do
rozliczenia wykonanych robét na podktadach uwzgledniajgcych granice nieruchomosci ze wzgledu na
konieczno$¢ podziatu wartosci wykonanych robdt na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane zgodnie z
wytycznymi POIS.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w D-M- 00.00.00. ,,Wymagania ogdine” pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jokosci robdt i materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robdt (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem
budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robdt (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. 6.6
ST00.00.00. , Wymagania ogdine”.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punkidw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wg ogdinych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt 5 niniejszej ST.

Nalezy sprawdzi¢ potozenie i wysokosci gtdwnych punktdw geodezyjnych obiektdw inwestyciji.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w D-M- 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne "
pkt. 7.

Nie przewidziano odrebnej jednostki obmiarowe] dla robdt pomiarowych i prac geodezyjnych, poza
opracowaniem dokumentacji powykonawczej, dla ktérej jednostkg obmiarowq jest ryczatt.

8. PRZEJECIE ROBOT

Ogodlne zasady przejecia robdt podano w D-M- 00.00.00. ,Wymagania ogdlne " pkt. 8.
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Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
doich iloéci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inzynierowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczqg robdt.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9.  PODSTAWA PXATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Ogdline wymagania dotyczgce ptatnosci podano w D-M- 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

Nie bedqg redlizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty pomiarowe i prace geodezyjne
realizowane w oparciu o niniejszg STWIORB, poza zakresem opracowania dokumentacji powykonawczej.
W tym Swietle cena wykonania robdt pomiarowych i prac geodezyjnych, poza zakresem opracowania
dokumentacji powykonawczej, bedzie zawarta w cenach jednostkowych robdt podstawowych wg
Przedmiaru Robét.

Ptatno$¢ za jednostke obmiarowqg roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej ST nalezy

przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu i oceng jakosci wykonania robét.

9.2. Cena wykonania robét

Cena sktadowa wykonania robdt podstawowych okreslonych w Przedmiarze robdt w zakresie wykonania robdt

pomiarowych i prac geodezyjnych, dia ktérej nie przewidziano odrebnej pozycji rozliczeniowej, obejmuje:

- wylyczenie gtdwne] osi lub punktdw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) obiektow
technologicznych i obiektu mostowego,

— wyznaczenie (sprawdzenie) punktdw gtdwnych osi frasy drogowej i punktdw wysokosciowych,

— oditworzenie osi frasy drogowej,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

- wyznaczenie dodatkowych punktdw wysokosciowych (reperéw roboczych),

— wyznaczenie przekrojdw poprzecznych,

- wytyczenie niezbednych punktéw charakterystycznych obiektdw i instalacii, (sytuacyjne i wysokosciowe),

— zastabilizowanie punktdw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwigjgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- wykonanie pomiardw sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtéwnych elementdw inwestycji w wykopie przed
Zasypaniem oraz ich inwentaryzacja,

- wykonanie uproszczonej dokumentaciji geodezyjnej w zakresie umozliwiajgcym prowadzenie robdt oraz biezacg
kontrole przez Inzyniera,

— wykonanie pomiaréw biezgcych w miare postepu robdt, z godnie z dokumentacja projektowdq,

- inwentaryzacja elementéw naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych.

Cena ryczattowa podana przez Wykonawce w zakresie opracowania dokumentacji powykonawczej obejmuje:

- wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtéwnych elementéw inwestycji w wykopie przed
Zasypaniem oraz ich inwentaryzacja,

- inwentaryzacja elementéw naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych.

— opracowanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elekironicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna O-1. Ogdine zasady wykonywania prac geodezyjnych.

1

2. Instrukcja techniczna O-3. Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych.
3. Instrukcja techniczna G-I. Geodezyjna osnowa pozioma.

4. Instrukcja techniczna G-2.  Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna.

5. Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.

6. Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.

7. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji.

8. Wytyczne techniczne G-3.I. Osnowy realizacyjne.

9. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne.

1

0. Instrukcja techniczna G-4.  Pomiary sytuacyjne i wysokos$ciowe.
oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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D-M.01.02.03. WYBURZENIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wyburzeniem obiektéw budowlanych — mostu ze §cianami umacniajgcymi potok.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng joko cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia (SIWZ), nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt opisanych w pkt. 1.3.

Niniejsza SST jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robdt ziemnych zadania okreslonego
w pkt 1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Zakres robdt realizowanych w ramach robdt rozbidrkowych obejmuie:

(1) Roboty przygotowawcze:

1) Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robdt i obiektu,

2) Wykonanie dokumentacii fotograficznej stanu istniejacego przez Wykonawce

3) Zabezpieczenie Iub usuniecie istniejgcych urzadzeh technicznych uzbrojenia terenu oraz roslinnosci i
ewentualnych sktadowisk odpaddw, rumowisk.

4) Zabezpieczenie obiektdw chronionych prawem.

5) Odtgczenie od rozbieranych obiektéw instalacii,

6) Rozbidrka istniejgcego obiektu mostowego,

7) Rozbidrka odcinka drogi nadojazdach do mostu,

8) Rozbidrka ogrodzen.

9) Zabezpieczenie w sposdb oznakowany miejsca rozbidrek poprzez wykonanie tymczasowego ogrodzenia,

10) Zabezpieczenie przed uszkodzeniami urzgdzen i budowli znajdujgcych sie w poblizu rozbieranych obiektdw,

11) Przejecie i odprowadzenie z terenu wdd opadowych i gruntowych.

12) Wykonanie niezbednych drég tymczasowych zasilania w energie elekiryczng i wode oraz odprowadzenia
sciekdw.

13) Oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe, szynowe wodne).

14) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.

15) Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

(2) Roboty zasadnicze:

1) Rozbidrka mostu.

2) Rozbidrka nawierzchni drég.
3) Rozbidrka elementdw drog.

(3) Roboty koficowe, konieczne do uzyskania $wiadectwa Przejecia Robét:

1) Przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jego uzycia,

2) Transport, sktadowanie oraz przygotowanie materiatdw z rozbidrki, przewidzianych do ponownego
wbudowania,

3) Zatadunekiwywiezienie materictdw z rozbidrki (poza ztomem),

4) Przygotowanie ztomu do fransportu normatywnego i ztozenie w miejscu wskazanym przez Inzyniera,

5) Utylizacja materiatu rozbidrkowego nieprzewidzianego oraz nie nadajgcego sie do ponownego wykorzystania,

6) Wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbidrki;

7) Przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badan laboratoryjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowiqzujgcymi odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz
definicjami podanymi w Specyfikacji D-M-.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem i Sciste przestrzeganie
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harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét budowlanych za
ich zgodnos¢ z projektem budowlanym, wymaganiami SST oraz poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw podano w D-M- 00.00.00. ,, Wymagania ogdlne™ pkt. 2.
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontfraktu i
poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczgce Zzrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia
Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z
zatozeniami PZJ.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w D-M- -00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do redlizacji robét powinien byé zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji
robdt, ktéry uzyskat akceptacije Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt rozbidrkowych powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- spycharki,

- tadowarki,

- zurawie samochodowe,

- samochody ciezarowe,

- mtoty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- palniki acetylenowe,

- koparki,

— drobny sprzet pomocniczy,

- frezarki nawierzchni sterowane elekfronicznie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w D-M--00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2, Transport gruntu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w D-M- 00.00.00. ,, Wymagania ogdine” pkt. 4.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosé robdt i wiasciwoséci przewozonych towardw. Srodki transportu winny byé zgodne z
ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robdt, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszqg spetnia¢ wymagania przepisdéw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

Transport sfrezowanego materiatu powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewnié¢ prace frezarki bez
postojéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w D-M -00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-
PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.
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5.2. Rozbidérka mostu istniejgcegqo

Rozpoczecie robdt rozbidrkowych jest uwarunkowane wykorzystaniem wymaganych dokumentéw organizacii
ruchu drogowego na czas robdt. Niezbedne oznakowanie nalezy zabudowac w pasie drogowym zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obowigzujgcymi przepisami ruchu drogowego.

Roboty rozbidrkowe istniejacego obiektu mostowego obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow
istniejgcego obiektu mostowego zgodnie z Dokumentacijg Projektowq lub wskazanych przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zidentyfikowad istniejgce uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczyE, w
przypadku koniecznosci odtgczy¢ przeptyw medidw (gaz, prad elekiryczny, woda, Scieki).

Elementy zabudowy nie podlegajgce rozbiérce a zlokalizowane w rejonie robdt rozbidrkowych nalezy odpowiednio
zabezpieczyE. Roboty rozbidrkowe nalezy wykonac recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem
mechanicznym z zachowaniem ostroznosci.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac z rejonu robdt na biezgco i utylizowaé, wywozgc na sktadowisko
odpaddw. Nadmiar ziemi odwozonej na odktad nalezy utylizowac. Ztom nalezy przygotowac do transportu
normatywnego i ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementdw mostu znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacijqg projektowq bedq wykonane wykopy, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci
nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania
wykopdw nalezy wypetni¢ warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie
Z wymaganiami okreslonymi w SST ,,Roboty ziemne™.

5.3. Rozbidérka elementéw drég

Rozpoczecie robdt rozbidrkowych jest uwarunkowane wykorzystaniem wymaganych dokumentéw organizacii
ruchu drogowego na czas robdt. Niezbedne oznakowanie nalezy zabudowaé w pasie drogowym zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obowigzujgcymi przepisami ruchu drogowego.

Roboty rozbidrkowe elementéw drdg i przepustdw obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow
nawierzchni i podbuddw zgodnie z Dokumentacjq Projektowq lub wskazanych przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zidentyfikowad istniejgce uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczye, w
przypadku koniecznosci odtqczy¢ przeptyw medidw (gaz, prgd elekiryczny, woda, $cieki).

Elementy zabudowy nie podlegajace rozbidrce a zlokalizowane w rejonie robdt rozbidrkowych nalezy odpowiednio
zabezpieczyd.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonac recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem mechanicznym z
zachowaniem ostroznosci.

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwicjgcy maksymalny odzysk materiatdw rozbidrkowych.
Wszystkie elementy moziwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzeh i przewiezione na miejsce uzgodnione z Inzynierem. Materiaty przewidzione do powtdmego
wykorzystania przy robotach odtworzeniowych Wykonawca winien przetransportowaé, odpowiednio zesktadowad
i przygotowac do ponownego wbudowania.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac z rejonu robdt na biezgco i utylizowad, wywozgc na sktadowisko
odpaddw. Nadmiar ziemi odwozonej na odktad nalezy utylizowad. Ztom nalezy przygotowaé do transportu
normatywnego i ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementdw drdg znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacijq
projektowq bedq wykonane wykopy, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdinodci nalezy zapobiec
gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw nalezy
wypetni¢ warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami
okre$lonymi w SST ,,Roboty ziemne".

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkdw transportu podano w D-
M- 00.00.00. , Wymagania ogdlne” pkt. é.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i srodki techniczne do kontroli jokosci robdt (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robdt (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. 6.6 ST
»Wymagania ogdine”.

6.2. Szczegdtowe zasady kontroli robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robdét rozbidrkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt rozbidrkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw odzyskanych, a w szczegdlnosci materiatdw przewidzianych do
powtdrnego wykorzystania.
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Zageszczenie gruntu wypemiajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni powinno spetniac
odpowiednie wymagania okreslone w SST ,,Roboty ziemne™.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w D-M- 00.00.00. ,,Wymagania ogdine™ pkt. 7.
Obmiar robdét okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

7.2. Szczegdlowe zasady obmiaru Robdt

llo$¢ robdt rozbidrkowych dotyczacych catych obiektdw oblicza sie na podstawie wizualnej oceny kompletnosci
wykonanych robdt rozbidrkowych.

llo§¢ robdt rozbidrkowych poszczegdinych elementéw budowlanych oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby
geodezyjne pomiardw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagah
technicznych zawartych w niniejszej STi ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptacii Inzyniera i muszg
posiadac¢ wazne certyfikaty legalizacii.

7.3. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowq dla robét objetych specyfikaciq jest:
1) m3 (metr szedcienny) - dic:
— objetosci rozebranych fundamentdw, elementdw konstrukcyjnych betonowych i zelbetowych,
2) m2 (metr kwadratowy) - dia:
— powierzchni rozebranej i odebranej nawierzchni,
— powierzchni rozebranej i odebranej podbudowy,
3) m (metr)-dla:
— rozebranych i odebranych barierek.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogdlne

Ogdline zasady odbioru robdt iich przejecia podano w D-M- 00.00.00. ,, Wymagania ogdlne " pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
iloéci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczqg robét.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

8.2. Warunki szczegdtowe

Roboty zwigzane z zasypaniem dotdw po rozbidrkach nalezg do robdt ulegajgeych zakryciu. Zasady ich przejecia
sq okre$lone w D-M- 00.00.00. , Wymagania ogdine” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Ogdline wymagania dotyczgce ptatnosci podano w D-M- 00.00.00. ,,Wymagania ogdine™ pkt. 9.

Ptatno$¢ za jednostke obmiarowq roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. ninigjszej ST nalezy przyjmowad
zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obbmiarem robdt, ocenq jakosci uzytych materiatdw i jokosci wykonania
robdt, na podstawie wynikdw pomiardw i badan.

9.2. Cena wykonania robét

1. Cena wykonanej rozbidrki fundamentdw oraz elementdw betonowych i zelbetowych mierzonych w md
obejmuje:

- odkopanie elementdw,

- ew. ustawienie rusztowan i ich pdzniejsze rozebranie,

- rozbidrke elementu,

- sorfowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatdw,

- odwdz gruzu,
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—  zosypanie z zageszczeniem
- uporzgdkowanie terenu rozbidrki;
2. Cena wykonanej rozbidrki barierek rozliczana w m obejmuje:
rozebranie elementdw barierek,
- zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbidrki,
- uporzgdkowanie terenu rozbidrki.
3. Cenawykonanejrozbidrki fundamentdw oraz elementdw ogrodzeh mierzonych w m3 obejmuie:
-  rozbidrke fundamentu oraz cokotu ogrodzenia,
- odwdz gruzu,
- zosypanie zzageszczeniem
- uporzgdkowanie terenu rozbidrki;
4,  Cenawykonanejrozbidrki warstw nawierzchni i podbudowy mierzonych w m2 obejmuije:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,
- ciecie pitq, rozkucie i zerwanie nawierzchni,
- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jego uzycia,
- zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbidrki,
- utylizacja materiatu rozbidrkowego nieprzewidzianego oraz nie nadajgcego sie do ponownego wykorzystania,
- transport i sktadowanie materiatu przeznaczonego do ponownego wbudowania,
- wyrdwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu roziidrki;
5. Cena wykonanej rozbidrki ogrodzenia mierzonego w m obejmuije:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robdt,
—  rozebranie ogrodzenia,
- rozebranie fundamentdw oraz cokotdéw,
- odwdz ztomu z terenu rozbidrki,
- odwdz gruzu z terenu rozbidrki,
- utylizacja materiatu rozbidrkowego nieprzewidzianego oraz nienadajgcego sie do ponownego wykorzystania,
- uporzgdkowanie terenu rozbidrki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) WTWIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt - ITB
2) PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
3) BN-68/8931-04Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosci nawierzchni planografem i tata.

Normy pomocnicze:

1) BN-77/8931-120znaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

D-M.01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z rozbiérkg elementéw drég — rozebranie odcinka drogi na dojazdach do mostu.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robdt na drogach lokalnych, gminnych.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczqg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z rozbidrkq:
warstw nawierzchni,

barier i poreczy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okredlenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczqce robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™ pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczqce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbidrki

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiérkg elementéw drég moze by<E wykorzystany sprzet podany
ponizej, lub

inny zaakceptowany przez Inzyniera:
spycharki,

tadowarki,

zurawie samochodowe,
samochody ciezarowe,

zrywarki,

mtoty pneumatyczne,

pity mechaniczne,

koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce fransportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw z rozbiorki
Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementdéw drég, obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementdow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacijq projektowq, ST lub wskazanych przez Inzyniera.

Jesdli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbidrkowej, Inzynier
moze poleci¢ Wykonawcy sporzgdzenie takiej dokumentaciji, w ktérej zostanie okredlony przewidziany
odzysk materiatdw.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposdb okreSlony w ST lub przez
Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢é usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzeh. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy,
powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w ST lub wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z ST stajqg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu
budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementdw drdg znajdujgce sie w miejscach, gdzie

zgodnie z dokumentacjq projektowg bedqg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci roboét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnoéci wykonanych robét rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okre$lone w ST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne".

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdine” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq robét zwigzanych z rozbidérkg elementéw drég jest:
dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy),

dla znakdéw drogowych - szt. (sztuka),

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STD-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne™ pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obejmuje:

a) dla rozbidrki warstw nawierzchni:

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,

rozkucie i zerwanie nawierzchni,

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na
poboczu,

zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki,

wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbidrki;

b) dla rozbidrki barier i poreczy:

demontaz elementéw bariery lub poreczy,

odkopanie i wydobycie stupkdw wraz z fundamentem,

zasypanie dotdw po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is 2 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki,

uporzgdkowanie terenu rozbidrki;

c) dla rozbidrki znakdw drogowych:

demontaz tablic znakdw drogowych ze stupkdw,

odkopanie i wydobycie stupkdw,

zasypanie dotdw po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is 2 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki,

uporzgdkowanie terenu rozbiodrki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdinego przeznaczenia

3. PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

4, PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia
5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

M.02.00.00. FUNDAMENTOWANIE
M.02.01.00. ROBOTY ZIEMNE POD FUNDAMENTY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegdtowe dotyczgce wykonania i odbioru Robdt zwigzanych z
inwestycjg : Remont mostu na ul. Pekédw w km 0+032 w miejscowosci Radziechowy w ramach usuwania
skutkdw klesk zywiotowych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robdét wymienionych w pkt.1.1.
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1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwigjgce i majgce na celu
wykonanie robdét ziemnych zwigzanych z wykonaniem obiektéw mostowych, wraz z usunieciem wody z
wykopdw lub zabezpieczeniem wykopu przed naptywem wody.

Roboty ziemne ujmujg wykopy fundamentowe wzgledem projektowanego poziomu terenu. Roboty
majgce na celu sprowadzenie terenu istniejgcego do poziomu projektowanego, ujete zostaty w czesci
drogowej Konfraktu.

Szczegodtowy zakres Robdt okredlono w zwigzanych z niniejszg ST:

M.11.01.02 Wykopy pod fundamenty w gruncie spoistym.

M.11.01.04. Zasypywanie wykopdw z zageszczeniem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w DM.00.00.00.

Wykop sredni - wykop ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop o gtebokosci przekraczajgcej 3 m.

$cianka szczelna (grodzica) - konstrukcja pomocnicza lub czesé¢ sktadowa budowli, uzywana w celu
zabezpieczenia statecznodci scian wykopdw oraz w celu odgrodzenia sie od wody gruntowej
naptywajgcej do wykopu.

Wskaznik réznorodnosci U - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$é gruntdw niespoistych.

Wskaznik zageszczenia - jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego pd. gruntu sztucznie
zageszczonego (nasypu) do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego pes.

Wilgotnosé optymalna gruntu - wilgotno$¢ optymalna gruntu jest to wilgotnose, przy ktérej grunt ubijany w
sposdb znormalizowany uzyskuje maksymalng gesto$¢ objetosciowq pa.

Zasypka - grunt nasypowy ktdérym uzupetnia sie przestrzen w wykopie ponizej poziomu terenu po
wybudowaniu konstrukciji dla ktérej wykonano wykop.

Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu w obrebie pasa drogowego,
spetniajaca wymagania dotyczgce stabilnosci i odwodnienia.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczqce Robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjq
Projektowaq, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST D-M.00.00.00.

2. MATERIALY
Drewno przeznaczone do zabezpieczenia scian wykopdw oraz wykonywania konstrukcji podpierajgcych
lub rozpierajgcych sciany wykopdw powinno by¢ iglaste, zaimpregnowane i odpowiada¢ wymaganiom
PN-92/D-95017 i PN-75/D-96000

Do obudowy wykopu stosuje sie elementy drewniane lub stalowe.

3. SPRZET

Roboty mogg by¢é wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonaé przy uzyciu
odpowiedniego do wykonywania robdt ziemnych typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Pompy lub inny sprzet wedtug uznania Wykonawcy lecz zaakceptowany przez Inzyniera.

Uzyty sprzet powinien zapewni¢ ciggto$¢ wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej wydajnosci dla
umozliwienia wykonania czynnosci podstawowej zgodnie z odpowiedniq Specyfikacjg. W przypadku gdy
stan techniczny lub parametry robocze uzywanych urzgdzen lub narzedzi nie zapewniajg bezawaryjnej
pracy lub uzyskania wymaganej jakosci robdt, Inzynier moze zazgdaé zmiany stosowanego sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone $rodkami transportu przeznaczonymi do przewozu mas ziemnych.
Materiaty nalezy rozmiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni  tadunkowej i zabezpieczyé przed
spadaniem lub przemieszczaniem.

Ukopany grunt powinien by¢ bezzwtocznie przetransportowany na miejsce wskazane przez Inzyniera lub na
odktad stuzgcy nastepnie do zasypania niezabudowanych wykopdw. W przypadku przygotowania
odktaddéw gruntdw przeznaczonych do zasypywania, odlegto$¢ podndza skarpy odktadu od gdrnej
krawedzi wykopu powinna wynosic:

- na gruntach przepuszczalnych - nie mniej niz 3,0 m,

- na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniegj niz 5,0 m.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do zasypywania wykopdw powinny odbywad
sie tak aby zabezpieczy< grunt przed zanieczyszczeniem i utratg wymaganych wtasciwosci.

Wyboru srodkdw transportowych nalezy dokonac na podstawie analizy nastepujgcych czynnikdw:

—  objetosci mas ziemnych,

- odlegtosci transportu,

- szybkoscii pojemnosci srodkdw fransportowych,
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—  uksztattowania terenu,

- wydajnosci maszyn odspajajgcych grunt,
- pory roku i warunkdw atmosferycznych,
— organizacji robdt.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty ziemne.

5.1. Ogdlne wymagania

5.1.1. Wymagania geotechniczne
Roboty ziemne nalezy wykonywac na podstawie nastepujgcych danych geotechnicznych:
a) zaszeregowanie gruntdw do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480,
b) sondy gruntowe podane w Dokumentacii Projektowej zawierajgce opis uwarstwieh gruntdw, poziom
wdd gruntowych i powierzchniowych,
c) stan terenu (znaki wysokosciowe, repery, przekroje poprzeczne terenu, plan  warstwicowy,
zadrzewienie itp.).

5.1.2. Odkrycia wykopaliskowe

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robdét ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczgtki
archeologiczne nalezy powiadomi¢ Inzyniera oraz wtadze konserwatorskie i roboty przerwaé na obszarze
znalezisk do dalszej decyzji.

5.1.3. Urzgdzenia i materiaty nie przewidziane w Dokumentaciji Projektowej

Jezeli na terenie robdt ziemnych napotyka sie urzgdzenia podziemne nie przewidziane w Dokumentaciji
Projektowej (urzgdzenia instalacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe lub elektryczne) albo
niewypaty lub inne pozostato$ci wojenne, wowczas roboty nalezy przerwad, powiadomié o tym Inzyniera,
a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzér
nad tymi urzgdzeniami.

W przypadku natrafienia w wykonanym wykopie na materiaty nadajgce sie do dalszego uzytku nalezy
powiadomic¢ o tym Inzyniera i ustali¢ z nim sposéb dalszego postepowania.

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na gtebokosci posadowienia fundamentu, na
grunt o no$nosci mniejszej od przewidzianej w Dokumentaciji Projektowej oraz w razie natrafienia na
kurzawke, roboty ziemne nalezy przerwaé i powiadomié¢ Inzyniera w celu ustalenia odpowiednich
sposobdw zabezpieczen.

5.1.4. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu

Przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca robdt powinien przejgé od Inzyniera punkty state
i charakterystyczne, tworzgce uktad odniesienia lokalnych pomiardw sytuacyjnych i wysokosciowych
zgodnie z D-M.01.01.01.

State punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, zeby nie nastgpito ich
uszkodzenie lub zniszczenie przez wode, mréz, roboty budowlane itp. Ochrona przyjetych punktéw statych
nalezy do Wykonawcy robdt. W przypadku zniszczenia punktdw pomiarowych nalezy je odtworzyc.

W  przypadku przegtebienia wykopdw ponize] przewidzionego poziomu, a zwiaszcza ponizej
projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem celem podjecia
odpowiednich decyzji.

5.1.5. Odwodnienie terenu

Roboty ziemne powinny by¢é wykonywane w takiej kolejnosci, zeby byto zapewnione tatwe i szybkie
odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych w kazdej fazie robdt. Niniejsza ST obejmuje réwniez
odwodnienie wykopdw poprzez odpompowanie wody.

Wykonane urzgdzenia odwadniajgce nie powinny powodowaé niekorzysthego nawodnienia gruntdw w
innych miejscach wykonywanych robét ziemnych ani powodowaé szkdéd na terenach sgsiednich.

Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wéd pochodzgcych z
opaddéw atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkami
umozliwiajgcymi tatwy odptyw wody poza teren robdt. Od strony spadku terenu powinny by¢ wykonane,
W razie poftrzeby, rowy.

5.1.6. Wykonywanie robdt ziemnych w warunkach zimowych

W przypadku koniecznosci wykonywania robdt ziemnych w okresie obnizonych temperatur, roboty te
nalezy wykonywac w sposdb okreslony w opracowaniu ITB pt. ,, Wytyczne wykonywania robdt budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Przez pojecie "obnizonej temperatury" nalezy rozumiec¢
temperature ofoczenia nizszg niz +5°C.
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5.2, Wymiary wykopow fundamentowych

Wymiary wykopdéw fundamentowych powinny by¢é dostosowane do wymiardw fundamentdw budowli w
planie, sposobu ich zatozenia, gtebokosci wykopdw, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do
koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia zboczy wykopdw.

Dopuszczalne odchytki w wykonaniu wykopdw wynoszq:

- wwymiarach w planie £10cm,

— dlarzednych dna £5cm.

5.3. Sktadowanie ukopanego gruntu

Sktadowanie ukopanego gruntu przy wykonywanym wykopie moze by¢ stosowane:

a) bez zabezpieczenia jego Scian, jezeli zostanie zachowana minimalna odlegto$¢, podana w pkt. 4,
przy ktérej nie zachodzi obawa obsuwania sie gruntu,

b) bezposrednio przy wykopie, pod warunkiem wykonania odpowiedniego zabezpieczenia przeciw

obsunieciu sie gruntfu.

6. KONTROLA JAKOSCI

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw realizowanych przed budowq obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w Dokumentaciji Projektowej. W tym celu nalezy wykonac
pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Natomiast w trakcie realizaciji wykopdw konieczne
jest kontrolowanie warunkdéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

Sprawdzenie i odbidr robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-68/B-06050.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakohczeniu powinny podlegac
nastepujgce sprawy:

- zgodnos¢ wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowq

- roboty pomiarowe,

- przygotowanie terenu,

- rodzqjistan gruntu w podtozu,

- odwadnianie wykopdw,

- wymiary wykopdw,

- zabezpieczenie wykopdw.

7. OBMIAR ROBOT
Roboty objete niniejszg ST podlegajg odbiorom.

7.1. Program badan

Przy odbiorze robdét ziemnych powinny by<¢ przeprowadzone nastepujgce badania:

- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowq,

- sprawdzenie odwodnienia terenu,

- sprawdzenie wykonanych wykopdw.

Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioru czesciowego i kohcowego robdt. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac w odniesieniu do tych robdt, do ktdérych pdzniejszy dostep jest
niemozliwy.

Na podstawie wynikdw badah nalezy sporzqdzi¢ protokoty odbioru robdt czesciowych i kohcowych.
Roboty zanikajgce nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.

7.2. Opis badan

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowq polega na poréwnaniu wykonanych robdt ziemnych
z Dokumentacjg Projektowq. oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i
pomiardw.

Sprawdzenie odwodnienia terenu polega na poréwnaniu wykonanych urzgdzeh odwadnigjgcych z
odwodnienia oraz stwierdzeniu prawidtowego wykonania wg ST na podstawie ogledzin i pomiardw.
Sprawdzenie wykonanych wykopdw polega na pordwnaniu ich z Dokumentacjg Projektowq oraz
stwierdzeniu ich zgodnosci z ST przez ogledziny oraz pomiar z doktadnoscig do 1,0cm.

7.3. Ocena wynikéw badan

Jezeli wszystkie badania przewidziane daty wynik dodatni, wykonane roboty ziemne nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami ST.

W przypadku gdy chociaz jedno badanie dato wynik uiemny, wykonane roboty lub ich cze$¢ nalezy uznaé
za niezgodne z wymaganiami ST. W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty
ziemne do zgodnosci z STi przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1 Normy
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
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PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy
odbiorze

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdinego przeznaczenia.

PN-5-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

8.2 Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonywania $cianek szczelnych, Instytut badawczy Drog i Mostéw, zeszyt [-25
Wytyczne wykonywania robdét budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur, Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa 1988.

M.02.01.02. WYKOPY POD LAWY W GRUNCIE SPOISTYM WRAZ Z UMOCNIENIEM
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegdtowe dotyczgce wykonania i odbioru Robdt zwigzanych z
wykonaniem wykopdw w gruntach spoistych dla fundamentdw przy konstrukcjach inzynierskich
realizowanych w ramach inwestycji: Odbudowa mostu na potoku Mtyhszczanka ,Do Jagosa” w
miejscowoéci Slemien.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jaoko dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia Robdt ziemnych w gruntach spoistych pod
fundamenty nastepujgcych obiektéw:

- most w ciggu drogi gminne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.2. Wykop gteboki - wykop o gtebokosci przekraczajacej 3 m.

1.4.3. $cianka szczelna - konstrukcja pomocnicza lub cze$é sktadowa budowli (grodzica) uzywana w
celu zabezpieczenia statecznosci scian wykopdw oraz w celu odgrodzenia sie od wody.

1.4.4. Pozostate okredlenia podane w ninigjszej ST sq zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robét
Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt. 1.5.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjq
Projektowq, STi poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Urzadzenia i materialy nie przewidziane w Dokumentacji Projektowej

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na gtebokosci posadowienia fundamentu, na grunt
0 nodnosci mniejszej od przewidzianej w Dokumentacii Projektowej oraz w razie natrafienia na kurzawke lub
inne nieprzewidziane urzadzenia i instalacje, roboty ziemne nalezy przerwacd i powiadomic o tym Inzyniera lub
jego przedstawiciela w celu ustalenia odpowiednich sposobdw zabezpieczen.

1.5.2. Wykonanie Robét ziemnych w warunkach zimowych

W przypadku wykonywania Robdt ziemnych w okresie obnizonych temperatur, Roboty te nalezy wykonywac
w sposdb  okreSlony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlanej - "Wytyczne wykonywania Robdt
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur' [6]. Poprzez pojecie obnizonej temperatury
nalezy rozumie¢ temperature otoczenia nizszg od

+ 50C.

1.5.3. Grubosé podstawy fundamentowej
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Wysoko$¢ dna podstawy fundamentowej — jak pokazano na rysunkach — nalezy traktowac jako przyblizone, a
Inzynier moze wydac pisemne polecenie wprowadzenia takich zmian w wymiarach lub wysoko$ciach
podstaw fundamentowych, jakie bedqg konieczne do nalezytego zabezpieczenia fundamentow.

2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich sktadowania i pozyskiwania podano w ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogdlne" pkt. 2.

2.1. Drewno do zabezpieczenia S$cian wykopdw oraz wykonania konstrukcji podpiergjgcych lub
rozpierajgcych $ciany wykopdw powinno by¢ iglaste, zaimpregnowane i odpowiada¢ wymaganiom
PN-D-95018 [1] i PN-D-94000 [2].

Elementy stalowe i inne materiaty stosowane zamiast drewna jako konstrukcje zabezpieczajgce
sciany wykopow, powinny byé uzgodnione z Inzynierem.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt. 3.

3.1.  Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na wtasciwosci gruntu, zardbwno w miejscu jego naturalnego zalegania jok tez w czasie
odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkf. 4.

4.1. Transport gruntu
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami fransportu. Nalezy je umiesci¢ réwnomiemie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
Ukopany grunt powinien by¢ bezzwlocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na odktad
stuzgcy nastepnie do zasypania niezabudowanych w petni wykopéw. W przypadku przygotowania
odktadow gruntéw przeznaczonych do zasypywania, odlegtosé podnéza skarpy odktadu od gérnej
krawedzi wykopu powinna wynosié:
a) na gruntach przepuszczalnych - nie mniej niz 3,0 m,
b) na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niz 5,0 m.
Transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, zeby nie byt hamowany dowdz materiatdw do budowy i
odbywat sie poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntow.
Wyboru srodkdw transportu nalezy dokonaé na podstawie analizy nastepujacych czynnikéw:
- objetosci mas ziemnych
- odlegtosci fransportu
- szybkoscii pojemnosci srodkdw transportowych
- wyddagjnosci maszyn odspajajgcych grunt
- pory roku i warunkéw atmosferycznych
- organizacji Robdt.
Ostateczny rodzaj srodkdw transportu musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

5. Wykonanie Robét
Ogdlne zasady wykonywania Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt.5.

5.1. Wymagania ogdine

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacii i harmonogram Robdt, uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedqg wykonywane Roboty ziemne.

W projekcie tym powinny by¢ zawarte rysunki robocze zabezpieczeh wykopdw w oparciu o odpowiednie
obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe.

Metoda wykonywania Robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci Robdt, gtebokosci
wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w takim okresie, zeby po ich zakohczeniu mozna byto
przystgpi¢ natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich Robdt i zasypac wykopy.

Zaleca sie wykonywanie wykopdw szeroko-przestrzennych recznie do gtebokosci nie wiekszej niz 2,0 m i
koparkg do gtebokosci 4,0 m. Wykonywanie wykopdw ponizej poziomu wdd gruntowych bez odwodnienia
wgtebnego jest dopuszczalne tylko do gtebokosci 1,0 m ponizej poziomu piezometrycznego wod gruntowych.
W przypadku pogtebiania wykopdw ponize] przewidzionego poziomu nalezy powiadomic¢ o tym Inzyniera.

5.1.1. Wykopy w gruntach spoistych
Wykopy nalezy chroni¢ przed doptywem wody opadowej. Nalezy przewidzie¢ pompowanie wody z dotu
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fundamentowego. Nalezy stosowac koparki z wysiegnikiem poruszajacym sie poza wykopem tak, aby nie
zostata naruszona struktura gruntéw spoistych. Gdyby koparka pracowata wewnatrz wykopu, to doing
warstwe grub. 40-50 cm nalezy odspoi¢ recznie. Niezaleznie od sposobu odspajania gruntu w wykopie ta
dolna warstwa powinna by¢ usunieta tuz przed wykonaniem fundamentu.

Gdyby dét fundamentowy zostawi¢ na zime, to przy gruntach wysadzinowych nalezy dno wykopu chroni¢
przed przemarzaniem.

Dno wykopu powinno by¢ wyrdwnane warstwqg zwiru lub ttucznia i polane zaprawg cementowaq.

5.2. Wymiary wykopéw fundamentowych

Wymiary wykopdw fundamentowych powinny by¢ dostosowane do wymiardw budowli w planie, sposobu ich
zatozenia, gtebokosci wykopdw, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do koniecznosci i mozliwosci
zabezpieczenia zboczy wykopdw.

5.2.1. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonaniu wykopdw wynoszg:
-w wymiarach w planie + 10 cm
-dlarzednychdna+5cm.

5.3. Sprawdzanie zgodnosci rzednych terenu i warunkéw gruntowych z danymi Dokumentaciji Projektowej
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych
terenu z danymi wg Dokumentacji Projektowej. Wszelkie odstepstwa od Dokumentacji powinny byé
odnotowane w Dzienniku Budowy wpisem potwierdzonym przez Inzyniera, co bedzie stanowi¢ podstawe do
korekty ilosci Robdt w Ksiedze Obmiaru.

5.4. Zabezpieczenie scian wykopu

5.4.1. Umocnienie $cian pionowych przez oszalowanie z rozparciem

Drewno przeznaczone do zabezpieczenia $cian wykopdw oraz wykonania konstrukcji rozpierajgcych Sciany

wykopdw powinno by¢ iglaste i zaimpregnowane. Klasy drewna, elementy stalowe i inne stosowane zamiast

drewna oraz rodzaj konstrukcji zabezpieczajgcej wchodzg w sktad Dokumentaciji Projektowej opracowanej

przez Wykonawce i uzgodnionej przez Inzyniera.

W wykopach i scianach pionowych rozpartych nalezy przestrzegac zeby:

a) gdrne krawedzi bali przysciennych wystawaty na wysoko$¢ 10-15 cm ponad teren;

b) rozpory miaty trwate zabezpieczenie przed opadnieciem w dot;

c) krawedzie wykopu byty zabezpieczone szczelnie balomi w przypadku przewidywanego ruchu przy
wykopie lub w zasiegu pracy zurawi.

Rozbidrka zabezpieczeh Scian wykopdw powinna by¢ prowadzona w miare wykonywania zasypki.

Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemozliwosci jej usuniecia lub

gdy wydobycie elementéw obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy lub stwarza mozliwosci uszkodzenia

konstrukcji wykonanego obiektu, wzglednie przewidziane jest w Dokumentacii Projektowe;.

6. Kontrola jakosci Robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.é.

6.1. Kontrola jakosci wykonania Robdt powinna obejmowad:
sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjqg Projektowqg
- rodzqjistan gruntu w podtozu
- odwodnienie wykopdw
- wymiary wykopdéw
- zabezpieczenie wykopdw
- gtebokos¢ whbicia scianki szczelne;.

7. Odbidr Robot
Ogdlne zasady odbioru Robdét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 7.

7.1.  Roboty uzngje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjq Projektowq, ST i wymaganiami Inzyniera jesli
pomiary wykonane wg p. é ST daty pozytywne wyniki.
W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci Inzynier ustali zakres ich naprawy.

8. Przepisy zwigzane
8.1. Normy

1. PN-92/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i
badania.
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2. PN-75/D-96000 Tarcia iglasta ogdlnego przeznaczenia.
3. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntdw.

4. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

5. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

8.2. Inne dokumenty
6. "Wytyczne wykonywania robét budowlano - montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Instytut
Techniki Budowlane;.

M.02.01.04. ZASYPANIE,WYKOPéW WRAZ Z ZAGESZCZENIEM POD LAWY FUNDAMENTOWE ORAZ
PRZESTRZENI ZA PRZYCZOLKAMI

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ST sqg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robdt zwigzanych z zasypaniem

wykopdw wraz z zageszczeniem przy redlizacji obiektdw inzynierskich w ramach inwestycji: Remont mostu
na ul. Pekdw w km 0+032 w miejscowosci Radziechowy w ramach usuwania skutkdw klesk zywiotowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z zasypaniem i

zageszczeniem wykopdw fundamentowych do poziomu okreslonego w Dokumentaciji Projektowej przy
nastepujgcych obiektach inzynierskich.

a) most w ciggu drogi lokalne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i ST D-M-00.00.00
"Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczqce Robét

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 1.5.
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjq
Projektowq, STi poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00
"Wymagania ogdlne" pkt 2.

Wszystkie materiaty wykorzystane do zasypania wykopdw powinny posiadac jakos¢ akceptowang przez
Inzyniera oraz by¢ pozbawione duzych lub zamarznietych bryt, drewna lub innych domieszek obcych.

2.1. Grunt do zasypywania wykopéw
Do zasypywania wykopdw moze by¢ uzyty grunt uprzednio z niego wydobyty niezamarzniety i bez
zanieczyszczeh takich jak czesci roslin, humus, torf, odpadki materiatéw budowlanych itp. odpowiadajgcy
wymaganiom normy PN-B-06050 [1].

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.1.  Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
Robdt zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robdt.
Roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie lub przy uzyciu sprzetu wg uznania Wykonawcy po
akceptaciji przez Inzyniera.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 4.
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4.1. Transport gruntu z odktadu dowolnymi srodkami zaakceptowanymi przez Inzyniera.

5. Wykonanie Robét
Ogdlne zasady wykonania Robdét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.1. Zasypanie i zageszczenie wykopow
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane Roboty ziemne. Wykonawca moze
przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone
wpisem do Dziennika Budowy.
Zasypywanie wykopdw nalezy wykonac¢ do poziomu istniejgcego terenu lub do poziomu okreslonego w
Dokumentaciji Projektowej. Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezpoérednio po zakohczeniu
przewidzianych w nich Robotach.
Przed rozpoczeciem zasypywania, dno wykopu oraz fundament powinny by¢ oczyszczone z odpadkdw
materiatdw budowlanych.
Uktadanie i zageszczanie gruntdw powinno by¢ wykonywane warstwami o grubosci:

0.25 m - przy stosowaniu ubijakdw recznych i watowania,

0,4 m - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.
Wilgotno$¢ gruntu zageszczonego w danej warstwie winna by¢ zblizona do optymalnej. W przypadku
wilgotnosci mniejszej niz 0,8 optymalnej, grunt nalezy polewac¢ wodg a w przypadku wiekszej niz 1,25
optymalnej, grunt nalezy przesuszy<.
Wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien wynosi¢ mniej niz Is = 0,98+1,0 Proctora. Nasypywanie warstw
gruntu i ich zageszczanie w poblizu $cian przyczotkdw i filardw obiektu powinno by¢ dokonywane w taki
sposdb, aby nie spowodowato uszkodzenia izolacji wodoochronnej lub przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakosci Robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 6.

6.1. Kontrola prawidtowosci wykonywania Robét ziemnych
Sprawdzenie jakosci Robot ziemnych powinno by¢ zgodne z PN-68/B-06050 oraz PN-S-02205 i obejmowac:
- zgodnos¢ wykonania Robét z Dokumentacijqg Projektowaq,
- rodzqjistan gruntu stuzgcego do zasypania wykopdw,
-  zgodnos¢ prowadzenia Robdt z zasadami podanymi w punkcie 5 niniejszej ST.
Badania nalezy przeprowadzac¢ w czasie odbioru cze$ciowego i kohcowego Robdt. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac w odniesieniu do tych Robét, do ktdrych pdzniejszy dostep
jest niemozliwy. Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzgdzi¢ protokoty odbioru Robdt czesciowych i
koncowych. Roboty zanikajgce nalezy wpisac do Dziennika Budowy.

Sprawdzenie zageszczenia gruntdw polega na systematycznej kontroli zgodnosci z pkt 5 niniejszej ST.

Jezeli wszystkie przewidziane badania daty wynik dodatni, wykonane Roboty ziemne nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane
Roboty lub ich cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm. W tym przypadku Wykonawca
obowigzany jest doprowadzi¢ Roboty ziemne do zgodnosci z normami i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru.

7. Odbior Robét
Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7.

Roboty objete niniejszg ST podlegajg odbiorowi Robdt zanikajgcych, ktéry jest dokonywany na podstawie
wynikdw pomiardw i oceny wizualnej. W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres Robdt
poprawkowych do wykonania a Wykonawca wykona je na koszt wtasny w ustalonym terminie.

7.1. Odbiory czesciowe
Odbiorom czesciowym podlegaja:
— oczyszczenie dna wykopdw i fundamentdw,
-  grubos¢, wilgotnose, wskaznik zageszczenia poszczegdinych warstw,

7.2. Odbidér koncowy

Na podstawie badan podanych w pkt 6 niniejszej ST dokonuje sie odbioru kohcowego wykonanej zasypki.
Odbidr ten potwierdzony powinien by¢ protokotem odbioru zawierajgcym wyniki wszystkich niezbednych
badan, ktére nalezy przekazad Inzynierowi.

8. Przepisy zwiqzane
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8.1. Normy
1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.
2. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

M.03.00.00. ZBROJENIE
M.03.01.00. STAL ZBROJENIOWA
M.03.01.02. ZBROJENIE BETONU STALA KLASY A-II.

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem ninigjszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robdt zwigzanych z wykonaniem
zbrojenia niesprezajgcego betonu konstrukcji mostowych stalowymi pretami wiotkimi obiektéw inzynierskich
wykonywanych w ramach inwestycji: Remont mostu na ul. Pekdw w km 0+032 w miejscowosci
Radziechowy w ramach usuwania skutkéw klesk zywiotowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia wszystkich

elementdw konstrukciji mostowych.

W zakres Robdt wehodzi:

- przygotowanie zbrojenia,

- montaz zbrojenia,

- kontrola jokosci Robdt i materiatdw.
dla nastepujgcych obiektow:

- most w ciggu drogi lokalnej [stal A-ll]

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i ST D-M-00.00.00
"Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.4.1. Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane o $rednicy do
40 mm.

1.4.2. Ibrojenie niesprezajqce - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajgce do niej naprezeh w
sposdb czynny.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce Robot

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 1.5.
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatdw i wykonanie Robdt oraz za
zgodnos¢ z Dokumentacijq Projektowq, ST, normami i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00
"Wymagania ogdlne" pkt. 2.

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami polskich norm.
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna miec atest hutniczy.

2.1. Klasy i gatunku stali zbrojeniowej
Przy wykonywaniu Robdt objetych niniejszg ST stosuje sie nastepujgce klasy i gatunki stali zbrojeniowe;j
podane w tabeli 1.

Tabela 1.
Klasa Gatunek stali Rodzaqj stali Srednica pretow Normy
stali mm
A-ll 18G2-b okrggta zebrowana 6+32 PN-89/H-84023/06

str. 53



Remont mostu na ul. Pekdw w km 0+032 w miejscowosci Radziechowy w ramach usuwania skutkéw klesk zywiotowych

- Specyfikacja Techniczna -

2.2. Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali
Wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretdw powinny odpowiadaé wymaganiom
podanym w PN-89/H-84023/01 oraz PN-89/H-84023/06. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli nr 2.

Tabela 2.
Gatunek Srednica Granica Wytrzymato$ Wydtu- Zginanie Wytrzymato$ Wytrzyma-
stali preta lub plastycz- ¢ na zenie o kat a ¢ charaktery- tos¢
walcowki nosci rozcigganie d-sredn. styczna oblicze-
Re Rm As frzpienia Rak niowa
a-prébki (MPa)
Ra
(mm) (MPa) (MPa) (%) (MPa)
18G2-b 6+32 355 490+620 20 d=3a 355 295
o=180°

W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywacé peknie¢, naderwan i

rozwarstwien.

2.3. Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcéwki i pretdw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni

czotowej pretdéw niedopuszczalne sq pozostato$ci jamy wsadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne

nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe, takie jok rysy, drobne tuski i zawalcowania, wirgcenia

niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

- jesli mieszczq sie w granicach dopuszczalnych odchytek srednicy dla walcdwki i pretdw gtadkich,

- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcdwki i pretdéw zebrowanych o srednicy nominalnej do 25 mm, za$
0,7 mm dla pretdw o wiekszych srednicach.

2.4. Odbiér stali na budowie
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia o jaokosci - atest, w ktory
powinien by¢ zaopatrzony kazdy krgg lub wiqzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawieraé:

- nazwe wytwaérey,

- $rednice nominaing,
- gatunek stali,
- numer wytopu lub partii,
- znak obrébki cieplnej (w przypadku dostawy pretéw obrobionych cieplnie),

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowe.

Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej

wigzki czy tez preta. Dostarczong na budowe stal, ktéra:
nie ma zaswiadczenia (atestu),

- ogledziny zewnetrzne nasuwajq wagtpliwosci co do jej witasnosci,

2.5. Magazynowanie stali zbrojeniowej

peka przy wykonywaniu hakdw
nalezy odesta¢ do wytwérey lub zbadac laboratoryjnie zgodnie z PN-91/H-04310.

Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojokach z

podziatem wg wymiaréw i gatunkow.

2.6. Badanie stali na budowie
Badaniu stali na budowie nalezy poddac kazdg osobng partie stali nie wiekszg od 60 ton. Z kazdej partii
nalezy pobrac¢ po é prébek do badania na zginanie i 6 probek do okreslenia granicy plastycznosci. Stal
moze by¢ przeznaczona do zbrojenia tylko wéwczas, jesli na prébkach zginanych nie nastepuje pekniecie
lub rozwarstwienie. Jezeli rzeczywista granica plastycznosci jest nizsza od stwierdzonej na zaswiadczeniu lub
zqdanej - stal badana moze by¢ uzyta tylko za zezwoleniem Inzyniera.

3. Sprzet

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3. Jakikolwiek
jakosciowych Robdt i
bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

sprzeft,

maszyny

lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan

3.1. Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonadé przy uzyciu

dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport
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Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.1. Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi Srodkami transportu, zeby unikngcé
trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie Robét
Ogdlne warunki wykonania Robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdine” pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robéot
uwzgledniajgce wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane Roboty zbrojarskie.

5.1. Przygotowanie zbrojenia

5.1.1. Czyszczenie pretow

W przypadku skorodowania pretdw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczajgcym
wymagania punktu 5.3.1. nalezy przeprowadrzi¢ ich czyszczenie. Rozumie sie, ze zanieczyszczenia powstaty
w okresie od przyjecia stali na budowie do jej wbudowania. Prety zattuszczone lub zabrudzone farbami
mozna opalaé lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszez. Stal narazong na
chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢& wodg niezasolona.

Stal pokrytq tuszczgcq sie rdzqg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie,
lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw.

Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej
wody. MoZliwe sq réwniez inne sposoby oczyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera.

5.1.2. Prostowanie pretéw

Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. W przypadku stwierdzenia
odchylen wiekszych od 4 mm nalezy prety prostowaé. Dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomocg
kluczy, mtotkdw, prostowarek i wciggarek.

5.1.3. Ciecie pretoéw zbrojeniowych

Ciecie pretéw nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzgdzenie
w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1,0 cm. Ciecia nalezy wykonywaé przy uzyciu
nozy mechanicznych. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Dopuszczalna réznica dtugosci preta liczona wzdtuz jego osi od odgiecia do odgiecia w stosunku do
podanych na rysunku nie powinna przekraczac 1,0 cm.

Nalezy ucina¢ prety krétsze od dtugosci podanej w Dokumentacji Projektowe] o wydtuzenie zalezne od
wielkosciiilosci odgiec.

Wydtuzenia pretéw (cm) powstajgce podczas ich odginania o dany kgt podaje tabela 3.

Tabela Nr 3
Srednica preta Kagt odgiecia
(mm) 45° 900 135¢ 180°
6 - 0,5 0,5 1.0
8 - 1.0 1,0 1.0
10 0.5 1.0 1.0 1.5
12 0,5 1.0 1,0 1.5
14 0,5 1,5 1,5 2.0
16 0.5 1,5 1,5 2,5
20 1,0 1.5 2,0 3.0
22 1,0 2,0 3.0 4,0
25 1.5 2,5 3.5 4,5
27 2,0 3.0 4,0 5.0
30 2,5 3.5 5.0 6.0

5.1.4. Odgiecia pretéw, haki
Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakdw zbrojenia podaje tabela 4 (PN-91/S-
10042).

Tabela 4. Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakdw zbrojenia

Srednica preta | Stal gtadka miekka Stal zebrowana
zaginanego Rak =240 MPa Rak<400 MPa
mm
a<i10 d0 = 3d do =3d
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10<d<20 do =4d do = 4d
20<d<28 d0=5d do = éd
d>28 -— do=8d

d - oznacza srednice preta

Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoine wynosi 10 d.

Na zimno, na budowie mozna wykonywaé odgiecia pretéw wbudowanych $rednicy d<12 mm. Prety o
srednicy d>12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
Wewnetrzna srednica odgiecia pretdéw zbrojenia gtdwnego, poza odgieciem w obrebie haka, powinna
by¢ nie mniejsza niz:

10d - dla stali klasy A-ll
W miejscach zagiec¢ i zataman elementdw konstrukcji, w ktdérych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie
prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowaé Srednice zagiecia rowng co najmniej 20d. Wewnetrzna
srednica odgiecia strzemion i pretdéw montazowych powinna spetniaé warunki podane dla hakdéw. Nalezy
zwréci¢ uwage przy odbiorze hakdw (odgied) pretdéw na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sq tam
pekniecia powstate podczas wyginania.

5.2. Montaz zbrojenia

5.2.1. Wymagania ogdlne

Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal spawalng (PN-S-10042 [4]).

Wymaga sie nastepujgcych klas stali: A-Il.

Uktad zbrojenia w konstrukciji musi umozliwiac jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie.

Zbrojeniu pretami wiotkimi podlegajg wszelkie konstrukcje mostowe wykonane z betonu. Konstrukcje
niezelbetowe muszqg posiadac zbrojenie zabezpieczajgce przed pojawieniem sie rys (PN-S-10042 [4]).

W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczqcej sie rdzy. Nie mozna
wbudowywac stali zattuszczonej smarami lub innymi Srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody; stan powierzchni wktadek
zbrojeniowych ma by¢ zadowalajgcy bezposrednio przed betonowaniem.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretdw o innej Srednicy niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie
innego gatunku stali; zmiany te wymagajg zgody pisemnej Inzyniera.

W dzwigarach belkowych w kazdym przekroju na catej dtugosci dzwigara muszq znajdowacd sie co
najmniej 2 prety w dolneji 2 prety w gérnej strefie.

W ptytach maksymalny rozstaw zbrojenia moze wynosi¢ 35 cm.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretdw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmniej:

0,07 m - dla zbrojenia gtdwnego fundamentdw i podpdr masywnych

0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpdr masywnych

0,05 m - dla pretow gtéwnych lekkich podpdr i pali

0.03m - dla zbrojenia gtdwnego dzwigardéw

0,025m - dla strzemion dzwigardw gtdwnych i zbrojenia ptyt pomostéw (PN-S-10042 [4])

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatdw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.2.2. Montowanie zbrojenia

5.2.2.1. kgczenie pretéw za pomocq spawania
W mostach drogowych dopuszcza sie nastepujgce rodzaje spawanych potgczen pretdw:
- czotowe, elekiryczne, oporowe,
- naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elekirycznym,
- naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
- zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elekirycznym,
- zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elekirycznym,
- czotowe wzmochnione spoinami bocznymi z blachg poétkolistg,
- czotowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,
- czotowe wzmocnione dwustronng spoing z ptaskownikiem,
- zaktadkowe wzmochione jednostronng spoing z ptaskownikiem,
- czotowe wzmocnione dwustronng spoing z mniejszym bokiem ptaskownika,

5.2.2.2. kgczenie pojedynczych pretéw na zaktad bez spawania
Dopuszcza sie tgczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretdw prostych, pretdw z hakami oraz
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zbrojenia wykonanego z drutdéw w postaci petlic.

5.2.2.3. Skrzyzowania pretéw

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym,

dystansowymi.
Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm uzywa sie do tgczenia pretdw o Srednicy do 12 mm. Przy

Srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o srednicy 1,5 mm.

zgrzewac

lub tgczy& tzw. stupkami

W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy tgczy& wszystkie skrzyzowania pretdw naroznych ze
strzemionami.

6. Kontrola jakosci Robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.1

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jokosci materiatdw okreslona wyzej w
pkt. 2.5., zgodnosci z Dokumentacijqg Projektowq oraz wymaganiami i obowigzujgcymi normami.

Zbrojenie podlega odbiorowi Robdt ulegajgcych zakryciu.
Sprawdzenie zbrojenia dokonuje sie przez bezposredni pomiar tasmg, poziomicqg i tasmg, suwmiarkg
i poréwnanie z Dokumentacjq Projektowq oraz normg PN-B-06251 [1].
Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela 5.
Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli Nr 5 obowiqzujg nastepujqce:
dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtdwnego nie powinno

przekraczaé 3%,

réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczaé +3 mm,
dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekraczaé +25 mm,

liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna przekraczac
20% w stosunku do wszystkich skrzyzowanh w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym
precie nie moze przekraczac 25% ogdinejich liczby na tym precie,
réznice w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi w belkach nie powinny przekraczaé +0,5 cm,
réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczacé +2 cm.

Tabela 5.
Parametr Zakres toleranciji dopuszczalna
odchytka
Ciecia pretow dla L<6,0m 20 mm
(L — dtugosc¢ preta wg projektu) dla L>6,0m 30 mm
Odgiecia (odchylenia wstosunku do  potozenia dla L<0,5m 10 mm
okreslonego w projekcie) dla 0,5m<L<1,5m 15 mm
dla L>1,5m 20 mm
Usytuowanie pretéw
qa) otulenie (zmnigjszenie wymiaru w stosunku do -— <5 mm
wymagan projektu)
b) odchylenie plusowe (h -jest catkowitq gruboscig dla h<0,5m 10 mm
elementu) dla 0,5m<h<1,5m 15 mm
dla h>1,5m 20 mm
c) odstepy  pomiedzy  sgsiednimi  roéwnolegtymi a<0,05m 5mm
pretami  (kablami) (a - jest odlegtoscig a<0,20 m 10 mm
projektowang pomiedzy powierzchniami a<0,40 m 20 mm
przylegtych pretéw) a>0,40 m 30 mm
d) odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci w <0,25m 10 mm
kazdym punkcie zbrojenia lub otworu kablowego <0,50m 15 mm
(o - oznacza catkowitg grubos$¢ lub szerokosc b<1,5m 20 mm
elementu) b>1,5m 30 mm

7. Odbiér Robét

Ogdlne zasady odbioru Robdt podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7.

Roboty objete niniejszg Specyfikacjg podlegajg odbiorowi Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

ktéry jest dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréw, badan i oceny wizualne;j.

Odbidr (cze$ciowy) koncowy wg ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".
Odbioru zbrojenia nalezy dokona¢ przed przystgpieniem do betonowania przez Inzyniera z adnotacjg do
Dziennika Budowy.
Odbidr polega na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i

postanowieniami niniejszej Specyfikacji, zgodnosci z rysunkami roboczymi liczby pretéw w

poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonaniu hakéw, ztgcz i dlugosci zakotwien pretéw
oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.
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8. Przepisy zwiqzane

8.1. Normy

1.PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

2.PN-91/H-04310 Préba statyczna rozciggania metali.

3.PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

4.PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

5.PN-77/S-10040 Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.

6.PN-89/H-84023/01 Stal okre$lonego zastosowania. Wymagania ogdine. Gatunki.

7.PN-82/H-93215 Prety stalowe walcowane na gorgco w podwyzszonych femperaturach.

8.PN-78/H-04408 Technologiczna préba zginania.

9.PN-91/S-10041 Konstrukcje mostowe z betonu sprezonego. Wymagania i badania.

10. PN-EN-45014:1993 Ogdine warunki dotyczgce deklaraciji zgodnosci dostawcow.

M.04.00.00. BETON
M.04.01.00. BETON KONSTRUKCYJNY
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru betonu oraz Robdt betonowych

przy realizacji obiektéw inzynierskich wykonywanych w ramach inwestyciji: Remont mostu na ul. Pekéw w
km 0+032 w miejscowosci Radziechowy w ramach usuwania skutkdw klesk zywiotowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w ninigjszej ST dotyczg zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z wykonaniem betondw
konstrukcyjnych kl. B30 + B50 i ich zastosowaniu przy wykonywaniu:

- stép fundamentowych podpdr,

- korpusdw podpér,

- ptyty pomostu ustroju niosgcego,

- skrzydetek, moréw umacniajgcych potok,
i obejmujg:

- przygotowanie mieszanki betonowej,

- fransport mieszanki na budowe,

- przygotowanie form i deskowan,

- wykonanie elementdw z betonu,

- pielegnacje betonu.

na nastepujgcym obiekcie inzynierskim:

- mostu w ciggu drogi lokalnej nad potokiem Lachdwka

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Beton zwykly - beton o gestoici powyzej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkdw mineralnych i
domieszek chemicznych.

1.4.2. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikdw przed zwigzaniem betonu.

1.4.3. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

1.4.4. Zaprawa - mieszanina cementu, wody i kruszywa mineralnego o frakcjach przechodzgcych przez
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sifo kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

1.4.5. Zardb mieszanki betonowej - ilos¢ mieszanki jednorazowo otrzymanej z urzgdzenia mieszajgcego
lub pojemnika fransportowego.

1.4.6. Partia betonu - ilo§¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie dtuzszym niz 1 miesigc - z takich samych sktadnikéw, w
ten sam sposdb i w tych samych warunkach.

1.4.7. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatos$ci na Sciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang Re€ (np.
beton klasy B30 przy RoG = 30 MPa).

1.4.8. Nasigkliwo$é betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiongé beton do jego masy w
stanie suchym.

1.4.9. Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania
i odmrazania préobek betonowych.

1.4.10. Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody; liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng zwiekszong wartosé
ci$nienia wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.

1.4.11. Rusztowania mostowe - pomocnicze budowle czasowe, stuzgce do wykonania projektowanego
obiektu mostowego. Rusztowania dzieli sie na: robocze, montazowe i niosgce.

1.4.12. Rusztowania robocze - rusztowania stuzgce do przenoszenia ciezaru sprzetu i ludzi.

1.4.13. Rusztowania montaiowe - rusztowania stuzgce do przenoszenia obcigzeh od montowanej
konstrukciji z gotowych elementdw oraz ciezaru sprzetu i ludzi.

1.4.14. Rusztowania niosqce - rusztowania stuzgce do przenoszenia obcigzeh od deskowan i od
konstrukcji betonowych, Zzelbetowych iz betonu sprezonego, do czasu uzyskania przez nie
wymaganej no$nosci, oraz od ciezaru sprzetu i ludzi.

1.4.15. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami
i ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne"”, pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce Roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjq
Projektowq, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00
"Wymagania ogdlne”, pkt. 2.

Dla betondw przeznaczonych do wbudowania w obiekty mostowe obowigzujg, niezaleznie od polskich
norm, "Wymagania i zalecenia dotyczgce wykonywania betondw do konstrukcji mostowych" [41] wydane
przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych w 1990 .

W dalszej czesdci niniejszej ST wymagania te zwane sq skrétowo "Wymaganiami GDDP",

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
2.1.1. Cement

2.1.1.1. Rodzaje cementu
Zgodnie z "Wymaganiami GDDP" [41] dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego
czystego tj. bez dodatkdw mineralnych wg normy PN-B-19701 [2] o nastepujgcych markach:

klasy CEM | 42,5 NA - do betonu klasy B30 - B40
klasy CEM 1 32,5 NA - do betonu klasy B25

2.1.1.2. Wymagania dotyczqgce sktadu cementu
Wg ustaleh normy PN-B-19701 [2] wymagana sie stosowania cementu portlandzkiego z klinkieru, o
zawartosci klinkieru 95+100%, oraz ponadto zgodnie z "Wymaganiami GDDP" wymaga sie, aby cementy te

str. 59



Remont mostu na ul. Pekdw w km 0+032 w miejscowosci Radziechowy w ramach usuwania skutkéw klesk zywiotowych
- Specyfikacja Techniczna -

charakteryzowaty sie nastepujgcym sktadem:

- zawarto$¢ krzemiandw wapnia (3Ca0 SiO2 i 2CaO Si02) — co najmniej 2/3 masy

- stosunek mas tlenku wapnia (CaO) do dwutlenku krzemu (SiO2) — co najmniej 2

- zawarto$¢ tlenku magnezu < 5%

- sktadniki drugorzedne nie powinny zwieksza¢ wodozgdnosci cementu, ostabia¢ odpornosci betonu na
dziatanie  czynnikdw agresywnych lub zmniejsza¢ ochrony zbrojenia przed korozjq - 0+5%.

2.1.1.3. Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
frzywarstwowe wg PN-P-79005 [32].

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 5012 kg.

Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty wyrazny napis zawierajacy co najmniej nastepujgce dane:
a) nazwa, rodzaj, symbol i klasa cementu,

b) nazwa wytwdrni i miejscowosci,

c) masa worka z cementem,

d) data wysyiki,

e) termin trwatosci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowaé¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umotzliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz
przystosowane do plombowania wsypow i wysypow.

2.1.1.4. $wiadectwo jakosci cementu

Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-80/B-04300 [6] a wyniki
ocenione wg normy PN-B-19701 [2].

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci z
uwzglednieniem dodatkowych "Wymagarn GDDP".

Producent cementu (lub stacja przesypowa) powinien potwierdzi¢ wykonanie kontroli odbiorczej oraz
zakwadlifikowanie cementu do wysytki przez umieszczenie na dokumencie przewozowym wyraznej
sygnatury, zawierajgcej nazwe i oznaczenie cementu oraz stwierdzenie nastepujgcej fresci:

KONTROLOWANO wg PN-B-04320
K./l
1) Numer ewidencyjny cementowni (stacji przesypowej) i odpowiedniego pracownika konftroli jakosci.

2.1.1.5. Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

2.2.1.6. Biezgca kontrola podstawowych parametrow cementu

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3 [4]

- oznaczenie statosci objetosci wg PN-EN 196-3 [4]

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie
w wodzie.

W przypadku gdy ww. kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
Wyniki wyzej wymienionych badanh powinny spetnia¢ wymagania podane w tabeli 1.

Tabela 1. Wymagania dla cementu

Klasa cementu Wytrzymato$¢ na Sciskanie, MPa, Czas wigzania Statose
wczesna, 2 dni normowa, 28 dni poczatek mm koniec h objetosc
Klasa 32,5 - > 32,5 <52,5
<10
Klasa 42,5 >10 > 42,5 <62,5 > 60 <12

2.1.1.7. Magazynowanie i okres sktadowania wg BN-88/6731-08 [34]

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujgce:

- dla cementu pakowanego (workowanego): sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokdéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i scianach)

- dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane
do pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub  otwory do
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przeprowadzania pomiardw poziomu cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
scianach).
Podtoza sktaddéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podtogi magazyndéw zamknietych powinny by¢& suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
po uptywie trwatosci, podanego przez wytwodrnie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno
w sposéb umozliwiajgcey jej tatwe rozrdznienie.

2.1.2. Kruszywo

2.1.2.1. Rodzaj kruszywa i uziarnienie

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-06712 [13] z
tym, ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ponadto zgodnie z "Wymaganiami GDDP" kruszywo powinno odpowiadaé dodatkowym wymaganiom,
ktére zestawiono ponizej.

2.1.2.2. Kruszywo grube

Do betonédw klas B30 i wyzszych nalezy stosowac wytqcznie grysy granitowe lub bazaltowe o

maksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm.

Stosowanie grysdw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placdwce

badawczej wskazanej przez GDDP, a uzyskane wyniki badan spetniajq ponizej wymienione wymagania:

do betonu klasy B25 mozna stosowac zwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 31,5 mm,

zawarto$¢ w grysach podziarna nie powinna przekraczaé 5%, a zawarto$¢ nadziarna 10%,

zwiry powinny spetnia¢ wymagania dia marki "30" w zakresie cech fizycznych i chemicznych. W ich sktadzie
ziarnowym ogranicza sie zawartos¢ podziarna do 5% a nadziarna do 10%.

2.1.2.3. Kruszywo drobne
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawarto$¢ poszczegdlnych frakcji w stosie
okruchowym piasku powinna wynosic:

do 0,25 mMm - 14+19%

do 0,50 mm - 33+48%

do 1,00 mm - 57+75%

2.1.2.4. Zawartosé pytéw i zanieczyszczen
W zakresie zanieczyszczeh kruszywa powinny odpowiadaé warunkom podanym ponizej w tabeli 2.

Tabela 2. Wymagania dla kruszyw w zakresie zanieczyszczeh

Rodzaj Dopuszczalna zawarto$e
zanieczyszczenia kruszywo grube kruszywo drobne

Pyty mineralne do 1% do 1,5%
Zanieczyszczenia obce do 0,25% do 0,25%
Zanieczyszczenia organiczne Y ’)

Ziarna nieforemne do 20% —

Grudki gliny 0%
%) W ilosci nie dajgcej barwy ciemniejszej od wzorcowej

2.1.2.,5. Wlasciwosci fizyczne i chemiczne kruszywa
Wtasciwosci fizyczne i chemiczne kruszywa powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-06712 [13]
oraz spetnia¢ dodatkowo "Wymagania GDDP" zgodnie z tabelg 3 ponizej.

Tabela 3. Wtasciwosci fizyczne i chemiczne kruszywa

Rodzaqj Dopuszczalna zawarto$e
zanieczyszczenia Kruszywo grube Kruszywo drobne
Zawarto$¢ zwigzkdw siarki do 0,1% do 0,2%
Wskaznik rozkruszenia
- grysy granifowe do 16% -
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- grysy bazaltowe do 8%
Nasigkliwo$¢ do 1% -
Mrozoodpornosé do 2% -
do 10%") -
%) wg metody bezposredniej

) wg BN-84/6774-02 (zmodyfikowana metoda bezposrednia)

Reaktywnosé alkaliczna

Reaktywnosé alkaliczna kruszywa z cementem stosowanym do produkcji oznaczana jest wg PN-B-06714/34
[21] i nie powinna wywotywad zmian liniowych wiekszych niz 0,1%.

2.1.2.6. Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywaé w  warunkach zabezpieczajgcych je przed rozfrakcjonowaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentdw, marek i
gatunkow.

2.1.2.7. Akceptowanie poszczegdlnych partii kruszywa

Przed uzyciem poszczegdlnych partii kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja Inzyniera, ktéra

powinna by¢ wydana na podstawie:

a) Swiadectwa jakosci (atestu) kruszywa wystawionego przez dostawce i zawierajgcego wyniki petnych
badah zgodnie zPN-B-06712 [13] oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczgcego
reaktywnosci alkalicznej,

b) przeprowadzonych na budowie badan kruszywa grubego obejmujgcych:

e oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-B-06714/15 [18]

oznaczenie zawartosci ziarn nieforemnych wg PN-B-06714/16 [19]

oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczeh obcych wg PN-B-06714/12 [16]

oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznacza¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych)

oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg PN-B-06714/13 [17].

2.1.2.8. Uziarnienie kruszywa
Do betondw klasy B30 i B25 nalezy stosowac kruszywo o tgcznym uziarnieniu mieszczqcym sie w granicach
podanych na ponizszych wykresach i w tabeli 4.

Graniczne krzywe vziarnienia kruszywa 0+31,6 mm

Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa 0+16 mm

100

£00
90 /
70
60 62 62

50 p Y4

w0 {37/0’47 4
30 —
S o4

0 T T T

0 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5
oczko sita mm

przechodzi %
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Tabela 4. Graniczne uziarnienie kruszywa

Bok oczka sita Przechodszi przez sito [%]
[mm] kruszywo do 16 mm kruszywo do 31,5 mm
0,25 3+8 2+8
0,50 7+20 5+18
1,0 12+32 8+28
2,0 21+42 14+-37
4,0 36+56 23+47
8,0 60+76 38+62
16,0 100 62+80
31,5 100

Réznice w uziarnieniu mieszanki kruszywa stosowanej do produkciji betonu i mieszanki przyjetej do ustalenia
sktadu betonu nie powinny przekroczy¢é warto$ci podanych w tablicy 5.

Tablica 5.
100 £00
90 //
80
A
70 /
X 60 Zei
] 56 /
g w0 7
o
¥ 40 /0{ //
e 36
30 /){ /
20 26 21
M /‘042/
0 ‘ ‘
0 0,25 0,5 1 2 4 8 16
oczko sita mm
Frakcje mieszanki kruszywa Maksymalna réznica
Frakcje pytowo-piaskowe od 0 do 0,5 mm +10%
Frakcje piaskowe od 0 do 5 mm +10%
Zawarto$¢ poszczegdlnych frakcji powyzej 5 mm +20%

Uziarnienie kruszywa dla betondédw wiekszych klas powinno by¢ ustalone do$wiadczalnie w czasie
projektowania mieszanki betonowe;.

2.1.3. Woda zarobowa do betonu

a) irédta poboru
Wode zarobowq do betonu nalezy czerpac z wodociggdw miejskich
Stosowanie wody wodociggowej nie wymaga badan.

b) Wymagania dla wody zarobowej
Woda zarobowa dla betonu powinna odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-B-32250 [22]. Nie powinna
by¢ stona lub braniczna, ale w miare mozliwosci czysta, bez olejdw, kwasdw, szkodliwych alkalidw i materii

ro$linnej. Zasadniczo wymagania spetnia woda kranowa, ktérg mozna stosowaé do produkciji betonu. W
pozostatych przypadkach wode nalezy badac zgodnie z tabelg 6.

Tabela 6.

Cecha Wymaganie Metoda badan wg

barwa powinna odpowiadac wodzie PN-B-32250 [22]
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wodociggowej

zapach bez zapachu gnilnego PN-B-32250 [22]
wskaznik pH 4 PN-B-32250 [22]
zawartos¢ siarkowodoru do 20 mg/I PN-C-04566/02 [25]
zawartos¢ siarczanéw do 600 mg/! PN-C-04566/03 [26]
zawarto$¢ cukrow do 500 mg/I PN-C-04628/02 [28]
zawartos¢ chlorkéw do 400 mg/I PN-C-04600/00 [27]
twardos$¢ ogdlna do 10 mval/I PN-C-04554/02 [24]
sucha pozostatose do 1500 mg/I PN-C-04541 [23]
obnizenie wylrzymatosci zapraw na nie wiecej niz 10% PN-B-32250 [22]
zginanie lub Sciskanie

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajgcym i
uplastyczniajgcym. Rodzaj domieszki, jej jako$¢ i sposdb stosowania powinny posiada¢ $wiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie mostowym wydane przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw.
Zaleca sie sprawdzanie skutecznosci domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki betonowe;.

Stosowane domieszki i dodatki nie mogg powodowadé nadmiernego skurczu betonu.

Domieszki nalezy stosowaé do mieszanek betonowych wykonywanych przy uzyciu cementéw
portlandzkich marki ,,35” i wyzszych.

2.2. Sktad mieszanki betonowej
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 [?] oraz zgodnie z
"Wymaganiami GDDP" [41], a mianowicie:

a) sktad mieszanki betonowe] powinien przy najmniejszej ilosci wody zapewnié szczelne utozenie
mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. W celu polepszenia witasciwosci mieszanki
betonowej i betonu zaleca sie stosowanie domieszek wg 2.1.4

b) przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w
warunkach naturalnych (przy $redniej temperaturze dobowej nie wiekszej niz 10°C), S$rednie
wymagane wytrzymatosci na Sciskanie betonu poszczegdinych klas przyjmuje sie rbwne warto$ciom
1,3 RuC.

W przypadku odmiennych warunkéw wykonywania i dojrzewania betonu (np. prasowanie,
odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury) nalezy uwzgledni¢ wptyw
takich czynnikéw na wytrzymatos$é betonu

c) warto$¢ stosunku c/w nie moze by¢ mniejsza od 2 (warto$¢ stosunku w/c nie wieksza niz 0,5)

d) konsystencja mieszanki nie moze by¢ rzadsza od plastycznej, sprawdzona aparatem Ve-Be.
Dopuszcza sie badanie stozkiem opadowym wytgcznie w warunkach budowy.

e) stosunek poszczegdinych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadad
najmniejszej jamistosci. Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg
wg PN-B-06250 [9] nie powinna przekraczad:

- warto$ci 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajgcych,
- przedziatdbw wartodci podanych w ponizszej tabeli 7 w przypadku stosowania domieszek
napowietrzajgcych.

Tabela 7.
Uziarnienie kruszywa [mm] 0+16 0+31.5
Zawartos¢  |beton narazony na czynniki 3,5:5,5 3+5
powietrza atmosferyczne
% beton narazony na staty 4,5+6,5 4+6
dostep wody i zamarzniecie

f)  zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniad
niezbednq urabialnos$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz:
37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm
42% - przy kruszywie grubym do 16 mm
g) optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

-z ustalonym optymalnym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek
betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku c/w i o wymaganej konsystenciji zawierajgcych
rézng, ale nie wiekszg od dopuszczalnej ilo$¢ piasku

- za optymalnqg ilo$¢ piasku przyjmuje sie takqg, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowq;
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h) warto$¢ wspdtczynnika A stosowanego do wyznaczenia wskaznika c/w charakteryzujgcego
mieszanke betonowq nalezy wyznaczy¢ doswiadczalnie. Wspdtczynnik ten wyznacza sie na
podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych warto$ciach c/w (mniejszych i
wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw.

Maksymalne iloéci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

400 kg/m?3 dla betonu klas B25 i B30

450 kg/m?3 dla betonu klas B35 i wyzszych
Dopuszcza sie przekraczanie tych ilosci o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodq Inzyniera.
Nalezy wyznaczac¢ wartoéci odchylenia standardowego zwigzanego z poziomem wytwarzania mieszanki
betonowej oraz wartosci wspdtczynnika B okreslajacego wptyw obrébki cieplnej na wytrzymatosé betonu
w celu doktadniejszego wyznaczenia wytrzymatosci sredniej (R) i umownej (Rg) iwynikajacego z nich
warto$ci wskaznika c/w. Wartosci te nalezy wyznaczyé wg PN-B-06250 [9].

2.3. Wymagane witasciwosci betonu

2.3.1. Klasy betonu i ich zastosowanie
Na budowie nalezy stosowac klasy betonu okreslone w Dokumentacii Projektowej oraz zgodnie z normg
PN-S-10042 [37].

2.3.2. Wymagania dla betonu
Beton do konstrukciji mostowych musi spetnia¢ wymagania zestawione ponizej w tablicy 8.

Tablica 8.
Cecha Wymagania Metoda badan wedtug
Nasigkliwo$¢é do 4%
Wodoszczelnose wieksza od 0,8 MPa (W8)
Mrozoodpornosé ubytek masy nie wiekszy od 5%
PN-B-06250 [9]
spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po
150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150)
3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne”, pkt 3.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych Robdt i
bezpieczenhstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdt.

3.1. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacii.
Mieszanie sktadnikédw musi odbywaé sie wytqcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgce] tatwe ich
oprdznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie takze
przenoséniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtosc nie wiekszg niz 10 m.

Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowacé wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000

drgan/min. z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia krzyzujgcymi

sie w ptaszczyznie poziome;.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt pomostéw powinny
charakteryzowad sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

4.1. Transport cementu

Transport cementu w workach nalezy dokonywac krytymi srodkami transportowymi. Dla cementu luzem
nalezy stosowa¢ cementowagony icementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajgce
grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzgdzenie do wytadowania cementu. Sprzet powinien by¢
przystosowany do plombowania wsypow i wysypdw.

4.2. Ogdlne zasady transportu masy betonowej
a) Mase betonowqg nalezy transportowac srodkami nie powodujgcymi:
- naruszenia jednorodnosci masy
- zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczgtkowego (bezposrednio po wymieszaniu);
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b) Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania
masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i
rodzaju konstrukcji.

c) Dopuszczalne odchylenie konsystenciji badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zatozonej w
Dokumentacji Projektowej moze wynosi¢ 1 cm przy stosowaniu stozka opadowego.

Dla betonéw gestych badanych metodq "Ve-Be" réznice nie powinny przekraczac:

dla betondw gestoplastycznych £4+6°

dla betondw wilgotnych £10+150

4.3. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

4.3.1. $rodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami'). llos¢
"gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Niedozwolone jest stosowanie samochoddw skrzyniowych ani wywrotek.

4.3.2. Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia + 15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia + 30°C
4.3.3. Transport masy betonowej przenosnikami tasmowymi
Dopuszcza sie transportowanie przenoé$nikami tasmowymi przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw:

a)  masa betonowa powinna by¢é conajmniej konsystenciji plastycznej (6 cm wg stozka opadowego),

b) szybkos¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wieksza niz 1 m/s,

c) kgt pochylenia przenosnika nie powinien by¢ wiekszy niz 18° przy transporcie do gory i 12° przy
transporcie w dot,

d) przenosnik powinien by¢ wyposazony w urzqadzenie do robwnomiernego wysypywania masy oraz do
zgarniania zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarniety materiat powinien
by¢ stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowej.

4.3.4. Transport masy betonowej pompowy lub pneumatyczny
Transport przy pomocy tych urzgdzen powinien odbywaé sie Scisle wedtug odpowiednich instrukcji
opracowanych dla danego urzgdzenia.

5. Wykonanie Robét
Ogdlne zasady wykonywania Robdt podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdine", pki. 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robét
uwzgledniajgce wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane Roboty betonowe.

5.1. Roboty betonowe

5.1.1. Zalecenia ogdlne

Rozpoczecie Robdt betoniarskich moze nastqpi¢ po wykonaniu przez Wykonawce akceptowanej przez
Inzyniera dokumentaciji technologiczne;j.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-B-06250 [9] i PN-B-06251 [10]
oraz ,Wymaganiami GDDP" [41].

Technologia wykonania korpusu i filardw i przyczdtkdw ma gwarantowad, ze przyrost temperatury i réznice
temperatur nie przekroczqg 17+20°C.

Roboty betoniarskie muszg by¢ prowadzone w obecnosci Inzyniera. Wykonywanie masy betonowej
powinno odbywacd sie na podstawie recepty roboczej uwzgledniajgce;:

- pojemnosc¢ i rodzaj betoniarki

- sposdb dozowania sktadnikéw

- zawilgocenie kruszywa

Na recepcie roboczej powinna ponadto by¢ doktadnie okreslona jakos$¢ sktadnikdw, konsystencja masy
oraz najkrotszy czas mieszania.

Dane dotyczgce mieszanki roboczej powinny by¢ umieszczone w sposéb trwaty na tablicy, w odniesieniu
do 1m3 betonu i do jednego zarobu.

Tablice powinny by¢ ustawiane w poblizu miejsca mieszania betonu.

5.1.2. Wyilwarzanie i wbudowywanie mieszanki betonowej

5.1.2.1. Dozowanie skiadnikéw
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Dozowanie sktadnikbw do mieszanki betonowe] powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z
doktadnosciq:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa
Dozatory muszg mie¢ aktualne S$wiadectwo legalizacji. Przy dozowaniu sktadnikdw powinno sie
uwzgledniac¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

5.1.2.2. Mieszanie sktadnikéw

Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywad wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania
sie stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie
powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

5.1.2.3. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
a) Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe
ich oprdznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Wymagania okreslone sg w WTW 4M/91 [43]
Generalnej Dyrekcji Drog Publicznych. Do podawania mieszanki dopuszcza sie takze przenosniki
tasmowe jednosekcyjne przy odlegtosci podawania nie wiekszej niz 10,0 m.
b) Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢:
- potozenie zbrojenia
- zgodnos¢ rzednych z projektem
- czystos¢ deskowania oraz
- obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$¢ otuliny.
Deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do stosowania w budownictwie
(np. Separbet, Olform 2). Nalezy pamietaé o wykonaniu wszelkiego rodzaju otwordw, nisz, zagtebien,
zamocowan (np. latarh oéwietleniowych, poreczy, barier ochronnych itp.) zgodnie z Dokumentacjq
Projektowq.

Wszystkie konsekwencje wynikajgce z braku lub nieprawidtowosci tych elementdéw obcigzajg
catkowicie Wykonawce zaréwno jesli chodzi o pdiniejsze rozkucia inaprawy, jak i ewentualne
opdznienia w wykonaniu prac wtasnych itowarzyszgcych  (wykonywanych przez innych
Podwykonawcdw).

c) Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni na ktérg
spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawadé za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

d) Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzgledniac nastepujgce zalecenia:

- przy wykonywaniu podpdr, mieszanke betonowq uktadaé warstwami o grubosci do 40 cm
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, bqd? tez za posrednictwem rynny i zageszczac
wibratorami wgtebnymi

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowqg nalezy uktadad bezposrednio z pojemnika lub
rurociqgu pompy.

W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gérg i dotem nalezy stosowac wibratory wgtebne.
Do wyréwnywania powierzchni betonowej nalezy stosowac belki (taty) wibracyjne.

5.1.2.4. Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowaé nastepujgce warunki:

wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o Srednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;j

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawq wibratora

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebiaé butawe na gtebokosé 5-8 cm
w warstwe poprzedniq i przytrzymywad butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym wyjmowacd
powoli w stanie wibrujgcym

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35+0,7 m

- belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostdw i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci

- Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sek.

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosciiod 1,0
do 1,5m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie, tak aby nie
powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

Oprzyrzgdowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Inzyniera.
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Zabrania sie wytadunku mieszanki w jedng hatde i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratoréw.

5.1.2.5. Przerwy w betonowaniu
a) przerwy w betonowaniu nalezy sytuowacé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z Inzynierem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione zInzynierem,
a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchdédw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego

obfite zwilzenie wodqg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o sktadzie
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania.

b) W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczaé 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikac dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.1.2.6. Wymagania przy pracy w nhocy

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewnigjgcego prawidtowe wykonawstwo Robdt i
niezbedne warunki bezpieczenhstwa pracy.

5.1.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniv mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.1.3.1. Temperatura otoczenia

Betonowanie konstrukciji nalezy wykonywacé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwigjgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem. W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C,
jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratq ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

5.1.3.2. Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystgpieniemm do betonowania nalezy przygotowaé sposdb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniegj ilosci oston wodoszczelnych
dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

5.1.3.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

a) Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem
przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

b) Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

c) Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.1.4. Pielegnacja betonu

5.1.4.1. Metody i sposoby pielegnaciji betonu

a) Bezposrednio po zakohczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem
i nastonecznieniem.

b) Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakohczenia
betonowania rozpoczgé pielegnacije wilgotnosciowq betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

c) Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie
tgczyt z nastepng warstwg  konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sqg stawiane specjaine
wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

d) Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé wymagania normy PN-B-32250 [22].
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e) W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.1.4.2. Okres pielegnaciji

a) Utozony beton nalezy utrzymywac¢ w statej wilgoci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczgé po 12 godzinach od zabetonowania. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

b) Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukciji monolitycznych zgodnie z normg PN-B-06251 [10].

5.1.5. Wykanczanie powierzchni betonu

5.1.5.1. Réwnosé powierzchni i tolerancje

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebieh miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- pekniecia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze ich rozwartos¢ nie przekracza
0,1 mm oraz zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm, adtugosci rys nie
przekraczajq:

- podwidjnej szerokosci belek i 1,0 m dla rys podtuznych,
-  potowy szerokosci beleki 1,0 m dla rys poprzecznych,

pustki, raki i wykruszyny sq dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mnigjsze

niz 1 cm, a powierzchnia na ktérej wystepujq nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

réwnos¢  gornej powierzchni ustroju nosnego przeznaczone] pod izolacje powinna odpowiadad

wymaganiom normy PN-B-10260 tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm,

ksztattowanie odpowiednich spadkédw poprzecznych i podtuiznych powinno nastepowaé podczas

betonowania elementu. Powierzchnie ptyty powinno sie wyrdbwnywaé podczas betonowania tatami
wibracyjnymi. Odchylenie réwnosci powierzchni zmierzone na tacie dtugosci 4,0 m nie powinno
przekracza¢ 1,0 cm,

gtadkos¢ powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progdw, rakdéw, wgtebien i wybrzuszen,

wystajgcych ziarn kruszywa itp. Dopuszczalne sqg lokalne nieréwnosci do 3 mm lub wgtebienia do 5 mm,

powierzchnia pod izolacje powinna by¢ oczyszczona ze wszystkich czesci pylastych i ztuszczeh, mleczka

cementowego i zanieczyszczeh naniesionych podczas budowy,

Oczyszczenie powierzchni wykonaé nalezy przez przedmuchanie sprezonym powietrzem lub przez zmycie

strumieniem wody pod cisnieniem. Po zmyciu powierzchnia pomostu powinna zostaé osuszona,

ewentualne tgczniki stalowe (drut, $ruby itp.), ktére spetniaty funkcje stezen deskowan lub inng i wystajg

z betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢ obciete przynajmniej 1 cm pod wykohczong powierzchnig

betonu a otwory powinny by¢ wypetnione zaprawg cementowdq.

wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione na koszt Wykonawcy. Czesci wystajace
powinny by¢ skute lub zeszlifowane, a zagtebienia wypetnione betonem zywicznym w sktadzie (lub

podobnym):
- zywica epoksydowa Epidian 51- 100 cz. wagowo
- utwardzacz Aquanil 50 - 40-50 cz. wagowo
- wypetniacz - 200-300 cz. wagowo

Jako wypetniacz moze by¢ stosowany cement, talk, mgczka kamienna i piasek oraz ich mieszaniny.
Dobdr wypetniacza uzalezniony jest od grubosci naktadanej warstwy betonu zywicznego (w warstwach
cienkich - wypetniacz drobnoziarnisty).

Bardzo duze ubytki i nierdwnosci ptyty przekraczajgce 2 cm nalezy naprawi¢ betonem cementowym
bezskurczowym wykonanym wg specjalnej technologii.

do naprawy uszkodzeh powierzchni betonu dopuszcza sie stosowanie innego niz podano powyzej
sposobu, pod warunkiem stosowania preparatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie
mostowym $wiadectwem dopuszczenia wydanym przez Instytut Badawczy Drog i Mostéw.

5.1.5.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Powierzchnie betonu, dla ktérych Dokumentacja Projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia
powierzchni po rozdeskowaniu a wykazujgce wady nalezy naprawic:

wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac za pomocq tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio
po rozebraniu szalunkéw,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ specjalnym betonem modyfikowanym wedtug
pkt 5.2.6. niniejszej Specyfikacji Technicznej lub specjalng firmowq zaprawqg bezskurczowq.

5.1.6. Tolerancje wykonania
Dopuszczalne odchytki wymiarowe dla zelbetowych i betonowych konstrukcji mostowych (wg PN-S-10040
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[38]) przedstawiono w tabeli 9 ponizej.

Tabela 9
Dopuszczalna odchytka
Rodzaj odchyfki wymiarowa

dtugos¢ przesta +2cm
rozpieto$¢ usytuowania tozysk +1cm
0§ podtuzna w planie +3cm

Ustré] noény grubos¢ ptyty pomostu +0,5cm
rzedne +1cm
usytuowanie w planie belek t2cm
podtuznych i poprzecznych

5.2. Deskowania

5.2.1. Cechy konstrukcji deskowania

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnié sztywnos¢ i niezmienno$¢ konstrukcji oraz
bezpieczenstwo konstrukciji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan projekt ich powinien byc¢
kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajgcych warunkom PN-S-10082 [39].

Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem $wiezej masy
betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikdw z uwzglednieniem szybkosci betonowana, sposobu
zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢ tatwy ich
montaz i demontaz oraz wielokrotnos$¢ ich uzycia.

Tarcze deskowan dla betondw ciektych powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem
zaczynu cementowego z masy betonowe;.

Deskowania belek o rozpietosci ponad 3,0 powinny by¢é wykonane ze strzatkg roboczg, skierowang w
odwrotnym kierunku ich ugiecia, przy czym wielko$¢ tej strzatki nie moze by<é mniejsza od maksymalnego
przewidywanego ugiecia tych belek przy obcigzeniu catkowitym. Nie dotyczy to elementdw
betonowanych na istniejgcej konstrukcji stalowej, gdzie spdd elementu jest wyznaczany przez jej
uksztattowanie.

Deskowania powinny by¢ wykonane $cisle wedtug ich dokumentacji technicznej i przed wypetnieniem
mieszankg betonowq doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwos¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub
odchylenh w wymiarach betonowej konstrukcji. Prawidtowo$¢ wykonania deskowan izwigzanych z nimi
rusztowan powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera. Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem
ich mieszankg betonowqg powinny by¢ obficie zlewane wodg.

5.2.2, Podziat deskowan wedlug ich zastosowania

a) Deskowania indywidualne (zwykte) wykonywane catkowicie z drewna lub z czesciowym uzyciem
materiatdbw drewnopodobnych bezposrednio na miejscu  wykonania Robdt betonowych,
zelbetowych, konstrukcji specjalnych niepowtarzalnych; stosowanie deskowan indywidualnych
(zwyktych) winnych przypadkach wymaga uzasadnienia koniecznoéciq techniczng lub celowosciq
gospodarczaq.

b) Deskowania z gotowych elementdéw z materiatéw jw. lub metalowe o mozliwosci wielokrothego
uzycia dla okreslonych elementdw, jak belki, stupy, ptyty oraz do wykonania powtarzalnych uktaddw
konstrukciji betonowych lub zelbetowych;
deskowania z gotowych elementdw dzielq sie na:

deskowania przestawne
deskowania Slizgowe
deskowania przesuwne

5.2.3. Materialy do deskowan przestawnych

Drewniane ramy tarcz Sredniowymiarowych powinny by¢ wykonane z krawedziakédw sosnowych klasy Il
wg PN-D-95017 [31].

Pokrycie tarcz powinno by¢ wykonane z desek sosnowych, $wierkowych lub jodtowych o grubosci 25 mm
jednostronnie struganych klasy IV oraz materiatéw drewnopochodnych, jak sklejka wodoodporna
baketylizowana o cienkich stojach i ptyty pilsniowe odpowiadajgce BN-86/7122-11/21 [37], o grubosci
zapewniajgcej catkowitg sztywnos$¢ poszycia po wypetnieniu deskowan mieszankg betonowq. Drewniane
ramy tarcz i poszycie z desek powinny by¢ impregnowane.

Tarcze stalowe deskowan przestawnych powinny by¢ wykonane jako kraty spawane ze stali walcowanej
profilowej i przyspawanego do nich poszycia z blachy stalowej grubosci minimum 1 mm.

Kraty powinny odpowiadac¢ nastepujgcym warunkom:

zapewniac catkowitqg sztywnos$¢ tarczy i poszycia oraz szczelno$¢ na stykach tarcz sgsiednich,

catkowity ciezar tarczy stalowej przewidzianej do przestawiania recznego nie powinien przekraczac 60 kG,
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sposdb tgczenia poszczegdinych tarcz powinien zapewniac sztywnos$¢ catego deskowania oraz wykluczac
stosowanie Srub ze wzgledu na nieuniknione zalewanie gwintéw mleczkiem cementowym i frudnos¢
ich czyszczenia.

5.2.4. Dopuszczalne ugiecia deskowan
1/4001-  w deskach deskowan widocznych powierzchni mostdw betonowych i zelbetowych,
1/2501-  w deskach deskowan niewidocznych powierzchni mostow betonowych i zelbetowych.

6. Kontrola jakosci Rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.1. Jakosé betonow
Przed rozpoczeciem betonowania Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jakos¢ materiatdw i mieszanek
betonowych przedktadajgc do oceny Inzynierowi:

a) probki materiatdw, ktére ma zamiar stosowac wskazujgc ich pochodzenie, typ i jakosé

b) propozycje odnosnie uziarnienia kruszywa

c) rodzaji dozowanie cementu, stosunek wodno cementowy, rodzaj i dozowanie dodatkdw i domieszek,
ktére zamierza stosowaé, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej i przewidywany
wskaznik konsystenciji wg metody stozka opadowego (cm), lub metody Ve-Be (s)

d) sposéb wytwarzania betonu, fransportu betonu, betonowania i pielegnaciji betonu

e) wyniki prébnych badan wytrzymatosci na $ciskanie po 7 dniach wykonanych na prébkach w ksztatcie
sze$cianu o bokach 15x15x15 cm

f)  okredlenie tfrwatosci betonu na podstawie préb opisanych w dalszej czesci.

Inzynier wyda pozwolenie na rozpoczecie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentow

stwierdzajgcych jako$¢ materiatdéw i mieszanek betonowych ipo wykonaniu niezaleznie od

przedsiebiorstwa betonowych mieszanek prébnych i ich zbadaniu.

Wyzej wymienione badania winny by¢ wykonane na prébkach przygotowanych zgodnie z propozycjami

Wykonawcy zawartymi w pkt a, b, ¢, d.

Laboratorium badawcze wykona probki ktérych ilos¢ i sposdb wykonania badan zostang podane przez
Inzyniera, ktéry wykonywaé bedzie okresowe badania w czasie redlizacji, celem sprawdzenia zgodnosci
wiasciwosci materiatdw i mieszanek betonowych zastosowanych z wczesniej przedtozonymi.

6.2. Wytrzymatosé i rwatosé betonéw

Celem okreslenia w trakcie wykonywania betondéw ich wytrzymatosci na Sciskanie, powinny by¢ pobrane
2 serie prébek w ilosciach zgodnych z PN-B-06250 [9] poz. 5.1.

Probki powinny by¢ pobrane oddzielnie dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na

rysunkach Technicznej Dokumentaciji Projektowej i dla kazdego wykonywanego odrebnie segmentu ptyty
pomostu.

Probki powinny by¢ pobierane komisyjnie z udziatem przedstawiciela Inzyniera, ze spisaniem protokotu
pobrania podpisanego przez obie strony. Prébki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokotem
pobrania winny by¢ wyposazone w tabliczki z podpisami Inzyniera i Wykonawcy, gwarantujgcymi ich
autentyczno$¢. Probki winny by¢ przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Inzyniera przez
jedng dobe w formach, a nastepnie po rozformowaniu zgodnie z PN-B-06250 [?] poz. 6.3.3. pierwsza seria
prébek zostanie zbadana w laboratorium wskazanym przez Inzyniera w obecnosci przedstawiciela
Wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymatos$ci odpowiadajgcej réznym okresom twardnienia, wedtug
dyspozycji podanych przez Inzyniera.

Wyniki préb zgniatania pierwszej serii prébek mogq by¢ przyjete za podstawe rozliczania Robdt, pod
warunkiem, ze warto$¢ wytrzymatosci na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju
betonu wyliczona wg pkt 6.2.4. bedzie odpowiadata klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach
statycznych i na rysunkach projektu. Jednakze celem potwierdzenia otrzymanych wynikéw powinny byé
poddane badaniom w Laboratorium Urzedowym prébki drugiej serii w iloéciach wskazanych dla kazdego z
nizej wymienionych rodzajéw betonu:

betony nie zbrojone lub stabo zbrojone do warto$ci max. 30 kg stali/m3 betonu - przynajmniej 10% prébek
betony zwykte zbrojone lub sprezone - przynajmniej 20% prébek

W przypadku gdy wytrzymato$¢ na Sciskanie otrzymana dla kazdego rodzaju betonu w wyniku zgniecen
pierwszej serii prébek byta nizsza od wytrzymatoici odpowiadajacej klasie betonu przyjetej w obliczeniach
statycznych i podanej na rysunkach Projektu, nalezy poddaé badaniom w Laboratorium Urzedowym
wszystkie prébki drugiej serii, niezaleznie od tego do jakiej klasy zaliczany jest beton. W oczekiwaniu na
wyniki badah Inzynier moze zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymaé betonowanie, a Wykonawca nie
moze z tego tytutu rosci¢ pretensji do jakichkolwiek odszkodowan. Jezeli z badah drugiej serii, wykonanych
w Laboratorium Urzedowym, otrzyma sie warto$¢ wytrzymatosci na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania
odpowiadajgcq klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach, wynik
taki zostanie przyjety do rozliczenia Robot.
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Jezeli jednak z tych badan otrzyma sie warto$¢ wytrzymatosci na sciskanie po 28 dniach dojrzewania nizszg
od wytrzymatosci odpowiadajgcej klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych ina rysunkach,
Wykonawca bedzie zobowigzany na wtasny koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukciji lub
do wykonania innych zabiegdw, ktére zaproponowane przez Wykonawce muszg by¢ przed
wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inzyniera (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim).

Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obcigzajg Wykonawce.

Trwatos¢ betondw okreslana jest stato$cig okreslonych wtasciwosci w obecnosci czynnikdéw wywotujgcych
degradacije.

Proba trwatosci jest wykonywana przez poddanie prébek 100 cyklom zamrazania i rozmrazania. Zmiany
wtasciwosci w wyniku tej préby powinny znalez¢ sie w podanych nizej granicach:

zmniejszenie modutu sprezystosci 20%,

utrata masy 2%,

rozszerzalnos¢ liniowa 2%,

wspodtczynnik przepuszczalnosci do 9 przed cyklami zamrazania 10 cm/sek.,

8 po cyklach zamrazania 10 cm/sek.

Wykonanie préby trwatosci wg wyzej opisanej metody jest bardzo ktopotliwe z uwagi na przewidziang ilo$¢
cykli. W przypadku statego uzyskiwania pozytywnych wynikéw tej proby i innych préob pozostawia sie do
uznania Inzyniera jej wykonywanie i zakres tego wykonywania.

6.3. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

6.3.1. Zakres kontroli

Kontroli podlegajg nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej, badane wg PN-B-06250 [9]:
konsystencja mieszanki betonowej,

zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowe;,

wytrzymatosé betonu na Sciskanie,

nasigkliwos¢ betonu,

odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,

przepuszczalno$¢ wody przez beton.

Iwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu zawierajgcego m.in. podziat
obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie licznosci i
termindw pobierania probek do kontroli jakosci mieszanki i betonu.

6.3.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej
i nastepnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej, a w tym raz
na jej poczgtku. Réznice pomiedzy przyjetq konsystencjg mieszanki a kontrolowang nie powinny
przekroczyc:

* 20 % ustalonej warto$ci wskaznika Ve-Be,

* 1 cm - opadu stozka przy konsystencii plastyczne;j.
Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytgcznie poprzez zmiane zawartosci
zaczynu w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku wodno-cementowego W/C (cementowo-
wodnego C/W), ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych, zgodnie z pkt 2.2. ninigjszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawartodci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie metodg cisnieniowq

podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej, a przy stosowaniu domieszek napowietrznych co

najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania.

Zawarto$¢ powietrza w zageszczonej mieszance betonowej nie powinna przekraczacd:

wartosci 2% w przypadku stosowania domieszek napowietrzajgcych

przedziatdw warto$ci podanych w rozdz. 2.3. niniejszej ST w tabeli w przypadku stosowania domieszek
napowietrzajgcych.

6.3.4. Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na Sciskanie (klasy betonu) nalezy pobraé¢ prébki o licznosci
okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: 1 prébke na 100 zarobdw, 1 prébke na 50 m3 betonu,
1 prébke na zmiane roboczg oraz 3 prébki na partie betonu. Probki pobiera sie przy stanowisku
betonowania, losowo po jednej, rdbwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie
i bada zgodnie z PN-B-06250 [9]. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania prébek pobranych z partii.
Partia betonu moze by¢ zakwadlifikowana do danej klasy, jedli wytrzymato$é okredlona na prébkach
kontrolnych 150x150x150 mm spetnia nastepujgce warunki:

a) przy liczbie kontrolowanych probek - n, mniejszej niz 15
Rimin » aR6C (1]
gdzie:
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Rimin = najmniejsza warto$¢ wytrzymatosci w badanej serii ztozonej z n prébek
o wspodtczynnik zalezny od liczby prébek n wg tabeli
ReG = wytrzymatos¢ gwarantowana

Liczba probek n o
Od 3 do 4 1,1
0d5do 8 1,1
od 9 do 14 1.0

OO O;m

W przypadku, gdy warunek [1] nie jest spetniony, beton moze by¢ uznany za odpowiadajgcy danej klasie,
jesli spetnione sg nastepujgce warunki [2] i [3].

Rimin > Rp® [2]
oraz
R >1,2RsC (3]

gdzie:
R - Srednia warto$¢ wytrzymatosci badanej serii probek, obliczona wg wzoru:

1 n
=—Y'Ri (4]
ni-
w ktérym Ri - wytrzymato$¢ poszczegdlnych prébek

b) przy liczbie kontrolowanych prébek n réwnej lub wiekszej niz 15 zamiast warunku [1] lub potgczonych
warunkow [2] i [3] obowigzuje nastepujacy warunek [5]

R-1,645>RuC 5]

w ktérym:
R - $rednia warto$s¢ wg wzoru [4]
S - odchylenie standardowe wytrzymatosci obliczone dla serii prébek n wg wzoru:

~

1 n
S=,|— -R 6
n-1§ﬂ [6]

—

W przypadku, gdy odchylenia standardowe wytrzymatosci s, wg wzoru [6] jest wieksze od wartosci 0,2R,
gdzie R wg wzoru [4], zaleca sie ustalenie i usuniecie przyczyn powodujgcych zbyt duzy rozrzut
wytrzymatosci. W przypadku, gdy warunki a) lub b) nie sq spetnione, kontrolowang partie betonu nalezy
zakwallifikowa¢ do odpowiednio nizszej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzi¢é mozna
dodatkowe badania wytrzymatosci betonu na prdobkach wycietych z konstrukcji lub elementu albo
badania nieniszczgce wytrzymatoéci betonu wg PN-B-06261 [10] lub PN-B-06262 [11]. Jezeli wyniki tych

badan dodatkowych bedqg pozytywne, to beton mozna uznaé za odpowiadajgcy wymagane;j klasie.

6.3.5. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na
probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy
w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m? betonu. Zaleca sie badanie nasigkliwosci
na prébkach wycietych zkonstrukcji. Oznaczanie nasigkliwosci na prébkach wycietych z konstrukcji

przeprowadza sie co najmniej na 5 prébkach pobranych z wybranych losowo réznych miejsc konstrukciji.

6.3.6. Sprawdzenie odpornosci betonu na dziatanie mrozu
Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci betonu przeprowadza sie na prébkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na prdobkach pobieranych przy
stanowisku betonowania zgodnie z planem konfroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu, ale nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca sie badanie na prébkach wycietych z
konstrukcii.
Do sprawdzania stopnia mrozoodpornosci betonu w elementach nawierzchni iinnych konstrukcjach,
szczegdlnie majgcych stycznosé ze srodkami odmrazajgcymi, zaleca sie stosowanie badania wg metody
przyspieszonej (wg PN-B-06250 [9]).
Wymagany stopieh mrozoodpornosci betonu F150 jest osiggniety, jesli po wymaganej réwnej 150 liczbie
cykli zamrazania - odmrazania prébek spetnione sq nastepujgce warunki:
a) po badaniu metodg zwyktg, wg PN-B-06250 [9]
préobka nie wykazuje peknied,
tgczna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonych naroznikdw i krawedzi, odpryskow kruszywa itp.
nie przekracza 5% masy prébek nie zamrazanych,
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obnizenie wytrzymato$ci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosdci probek nie zamrazanych nie jest
wieksze niz 20 %;

po badaniu metodq przy$pieszong wg PN-B-06250 [9] - prébka nie wykazuje pekniec

ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkdw i odpryskdw nie przekracza w zadnej probce
wartosci 0,05m3/m?2 powierzchni zanurzonej w wodzie.

b)

6.3.7. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza sie na prébkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy
stanowisku betonowania zgodnie z planem konfroli, lecz co najmniej raz w okresie betonowania, ale nie
rzadziej niz 1 raz na 5000m3 betonu.

Wymagany stopieh wodoszczelnosci betonu W8 jest osiggniety, jesli pod cisnieniem wody réwnym 0,8 MPa
w czterech na sze$¢ probek badanych zgodnie z PN-B-06250 [?], nie stwierdza sie oznak przesigkania wody.

6.3.8. Pobranie prébek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badah laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-B-06250 [9] i "Wymaganiami GDDP" [41] oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikdw badanh dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatéw. Jezeli beton
poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowacé plan kontroli  jakosci betonu
dostosowany do wymaganh technologii produkciji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng normg, niniejszymi ST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych.

6.3.9. Zestawienie wszystkich badan dla betonu
badanie sktadnikéw betonu,

badanie mieszanki betonowej,

badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan betonu wg PN-B-06250 [9] podano w tabeli 10.

Tabela 10.
Rodzaj badania Punkt wg| Metoda badania |[Termin lub czestos¢ badania
PN-B-06250 wedtug
Badania 1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem
sktadnikéw | - czasu wigzania 3.1. PN-EN 196-3 [4] kazdej dostarczonej partii
betonu - statos¢ objetosci 3.1. jw.
- obecnosci grudek 3.1. PN-EN 196-6 [5]
JW. 2) Badanie kruszywa PN-B-06714/00 [14] |j.w.
- sktadu ziarnowego 3.2 PN-B-06714/15 [18]
- ksztattu ziarn 3.2. PN-B-06714/16 [19]
- zawartosci pytdow 3.2. PN-B-06714/13 [17]
- zawartosci zanieczyszczen |3.2. PN-B-06714/12 [16]
3.2. PN-B-06714/18 [20]
- wilgotnosci
JW. 3) Badanie wody 3.3. PN-B-32250 [22] Przy rozpoczeciu robdt i w
przypadku stwierdzenia
zanieczyszczeh
jw. 4) Badanie PN-B-06240 [8]
dodatkdéw i domieszek 3.4. i Aprobatg
Techniczng
Badanie Urabialnosci 4.2. PN-B-06250 [?] Przy rozpoczeciu robét
mieszanki
betonowej
jw. Konsystenciji 4.2, jw. Przy projektowa-
niv recepty i2razy na
zmiane roboczg
jw. Zawartosci powietrza 4.3. jw. jW.
Badania 1) Wytrzymatos¢  nal5.1. jw. Po ustaleniu recepty i po
betonu $ciskanie na probkach wykonaniu  kazde]  partii
betonu
jw. 2) Wytrzymatos¢  na PN-B-06261 [11] W przypadkach technicznie
Sciskanie 5.2. PN-B-06262 [12] uzasadnionych
- badania nieniszczgce
w. 3) Nasigkliwosé 5.2. PN-B-06250 [9] Po ustaleniu recepty, 3razy
w okresie wykonywania
konstrukcji i raz na 5000m3
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beftonu
jw. 4) Mrozoodpornosé 5.3. jw. jw.
jw. 5) Przepuszczalno$é wody 5.4. jw. jw.

6.4. Kontrola deskowan

Kontrola deskowan obejmuje:

sprawdzenie zgodnosci wykonania z Dokumentacjq Projektowq uzytkowania deskowania wielokrothego
uzycia,

sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiardw deskowania elementéw zgodnych z Dokumentacijq

Projektowq i dopuszczalng tolerancjq),

sprawdzenie materiatu uzytego na deskowanie (klasa drewna, obecnos¢ wad itp.),

sprawdzenie szczelnosci deskowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.

sprawdzenie deskowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmq, poziomicq tatqg i pordwnanie

z projektem oraz PN-B-06251 [10].

6.5. Kontrola rusztowan
Sprawdzenie rusztowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmg, pionem i niwelatorem i poréwnanie
z Dokumentacjqg Projektowq. Badania polegajg na stwierdzeniu:

a) zgodnosci podstawowych wymiaréw z Dokumentacijqg Projektowq,

b) zachowania rzednych i odchylenia od potozenia poziomego,

c) odchylenia od potozenia pionowego,

d) zgodnosci przekrojdw poprzecznych elementdw nosnych,

e) wielkosci podniesienia wykonawczego,

f)  prawidtowosci i doktadnosci potgczeh miedzy poszczegdinymi elementami.

Sprawdzenie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne potqczeh i przez kontrole dociggniecia
wszystkich $rub w konstrukcii.

7. Odbiér Robét

Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne”, pkt 8.

Roboty objete niniejszg Specyfikacjg podlegajg odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
ktéry jest wykonywany na podstawie wynikdw pomiardw, badan i oceny wizualnej.

7.1. Odbiory czesciowe

Odbiorom czesciowym podlegaja:

materiaty zuzyte do wytwarzania mieszanki betonowej (cement, kruszywo, woda zarobowa],
dostarczana na plac budowy lub wytwarzana na miejscu gotowa mieszanka betonowa.

7.2. Odbiory koncowe/ostateczne

Na podstawie badan podanych w pkt. é niniejszej ST dokonuje sie ponizej podanych odbioréw
koncowych. Odbiory te nalezy potwierdzi¢ protokotami odbioru, zawierajgcymi wyniki wszystkich
niezbednych badan lub odpowiednie atesty. Dokumenty te nalezy skompletowacd i przekazac Inzynierowi.
Odnosi sie to do:

odbioru deskowan przed rozpoczeciem betonowania,

odbioru wykonanej konstrukcji betonowe;.

8. Przepisy zwiqzane

1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

2. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad wymagania i ocena zgodnosci.

3. PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

4. PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

5. PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

6. PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych [Cement. Determination of
physical properties]

7. PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

8. PN-B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddziatywania domieszek na
beton.

9. PN-B-06250 Beton zwykty.

10. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

11. PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

12. PN-B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na sciskanie za pomocqg mtotka Schmidta typu N.

13. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
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14.PN-B-06714/00
15.PN-B-06714/10
16.PN-B-06714/12
17.PN-B-06714/13
18.PN-B-06714/15
19.PN-B-06714/16
20.PN-B-06714/18
21.PN-B-06714/34
22.PN-B-32250

23.PN-C-04541

24 PN-C-04554/02

25.PN-C-04566/02

26.PN-C-04566/03

27 PN-C-04600/00

28.PN-C-04628/02
29 PN-D-96000
30.PN-D-96002
31.PN-D-95017
32. PN-P-97005
33. PN-D-97005.19
34. BN-70/9080-02
35. BN-70/9082-01

36. BN-88/6731-08

37.BN-86/7122-11/12

38. PN-S-10040

39. PN-§-10082

40. PN-B-10260

8.2. Inne dokumenty

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartoséci zanieczyszczeh obcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytdw mineralnych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;j.

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

Woda i $cieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu, straty
przy prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych
mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.

Woda i Scieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogdinej powyzej
0,337 mval/dm?3 metodg wersenianowq.

Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkdédw. Oznaczanie siarkowodoru i
siarczkéw rozpuszczalnych metodq kolorymetryczng z tiofluoresceing z kwasem
o-hydroksyrteciobenzoesowym.

Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkdw. Oznaczanie siarkowodoru i
siarczkéw rozpuszczalnych metodqg tiomerkurymetryczng.

Woda i $cieki. Badania zawartosci chloru i jego zwigzkéw oraz zapotrzebowania
chloru. Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru metodg miareczkowqg
jodometryczna.

Woda i $cieki. Badania zawartosci cukréow. Oznaczanie cukréw ogdlnych, cukrow
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodq kolorymetryczng z antronem.
Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i
badania.

Opakowania fransportowe. Worki papierowe. (Transport packages. Paper bags]

Sklejka. Sklejka do deskowan. Wymagania i badania. (Plywood. Plywood for
shuttering. Requirements]

Rusztowania stalowe z elementéw sktadanych do budowy mostéw. Wymagania i
badania przy odbiorze zmontowanych rusztowan.

Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogdlne projektowania i
wykonywania.

Cement. Transport i przechowywanie.

Ptyty porowate kryte scierem. Wymagania i badania.

Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania. [Reinforced
concrete and concrete bridge structures. Requirements and tests].

Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projekfowanie. [Bridges. Timber
structures. Designing]

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. [Bituminous waterproof
insulation. Specifications and acceptance tests]

41. Wymagania i zalecenia dotyczgce wykonywania betondw do konstrukcji mostowych" wydane przez

GDDP 1990.
42. WP-DDP 31
43. WTW 4M/91
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M.04.01.01. BETON FUNDAMENTOW W DESKOWANIU
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikaciji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru fundamentéw z betonu klasy B-30
uktadanego w deskowaniu przy wykonywaniu obiektéw inzynierskich wykonywanych w ramach inwestyciji:
Remont mostu na ul. Pekdw w km 0+032 w miejscowosci Radziechowy w ramach usuwania skutkéw klesk
zywiotowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
Robdét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z wykonaniem
fundamentéw z betonu B30 uktadanego w deskowaniu dla nastepujgcego obiektu inzynierskiego:

- most w ciggu drogi gminne;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i ST D-M-00.00.00
"Wymagania ogdlne" oraz ST M.13.01.00.

1.5. Ogdine wymagania dotyczqce Roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdine'. pkt. 1.5.
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjqg
Projektowq, ST, normami i poleceniami Inzyniera oraz ST M.13.01.00.

Pozostate uwagi jak w ST M.13.01.00.

2. Materiaty
Jak w ST M.13.01.00.
3. Sprzet
Jak w ST M.13.01.00.
4. Transport
Jak w ST M.13.01.00.
5. Wykonanie Robét
Obowigzujg wszystkie ustalenia zawarte w ST M.13.01.00 i ustalenia ponizsze.

5.1. Tolerancje wykonania
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu wynoszq:
1. tawa fundamentowa w planie +5cm,
2. rzedne wierzchu tawy +2 cm,
3. ptaszczyzny i krawedzie - odchylenie od pionu +2 cm.

5.2. Otulenie zbrojenia
Otulenie zbrojenia, liczgc od powierzchni preta zbrojeniowego do powierzchni eksponowanej betonu
powinna wynosic:

4. 0,07m - zbrojenie gtéwne fundamentdw i podpdr masywnych,
5. 0,055 m - strzemiona fundamentéw i podpdr masywnych,

6. 0,05m dla pretéw gtdwnych lekkich podpéri pali,

7. 0,04 m dla strzemion lekkich podpér i pali.

6. Kontrola jakosci Robét
Jak w STM.13.01.00

7. Odbidr Robot
Ogdline zasady odbioru Robdt podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" oraz w ST M.13.01.00

Na podstawie wynikéw badah wg pkt. 6 nalezy sporzgdzi¢ protokoty odbioru Robdt koncowych. Jezeli
wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane Roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli
cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane Roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami
norm i Kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ Roboty do zgodnosci
z normgq i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

8. Przepisy zwiqzane
Wedtug ST M.13.01.00.
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M.04.01.05. BETON USTROJU NIOSACEGO W ELEMENTACH O GRUBOSCI < 60 CM
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikaciji Technicznej (ST)

Przedmiotem ninigjszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru betonu ustroju niosgcego klasy
B30 w elementach o grubosci < 60 cm obiektdw inzynierskich wykonywanych w ramach inwestyciji: Remont
mostu na ul. Pekdbw w km 0+032 w miejscowosci Radziechowy w ramach usuwania skutkéw klesk
zywiotowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
Robdét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z wykonaniem ptyty
ustroju niosgcego, elementédw gzymsdw dla nastepujgcego obiektu inzynierskiego:

- most w ciggu drogi gminne;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami, ST D-M-00.00.00
"Wymagania ogdlne" pkt. 1.4. oraz ST M.13.01.00.

1.5. Ogdine wymagania dotyczqce Roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt. 1.5.
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjq
Projektowq, ST, normami i poleceniami Inzyniera oraz ST M.13.01.00.

Pozostate uwagi jak w ST M.13.01.00.

2. Materiaty
Jak w ST M.13.01.00.

3. Sprzet

Jak w ST M.13.01.00.
4. Transport

Jak w ST M.13.01.00.

5. Wykonanie Robét
Jak w ST M13.01.00 oraz wg punktdéw ponizszych.

5.1. Tolerancje wykonania

- dtugos¢ przesta £ 2 cm,

- rozpieto$¢ usytuowania tozysk £1 cm,

- 0§ podtuzna w planie £ 3cm,

- grubos¢ ptyty pomostowej + 0,5 cm,

- rzedne 1 cm,

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze pozostaje zachowane 1 cm
otulenie zbrojenia betonu; dtugos¢ rys zarbwno w kierunku podtuznym jak i poprzecznym mostu nie
moze przekraczaé 1,0 m.

5.2. Otulenie zbrojenia
Otulenie zbrojenia, liczgc od powierzchni preta zbrojeniowego do powierzchni eksponowanej betonu
powinna wynosic:

- 3cm zbrojenie gtéwne konstrukciji niosgcych przeset
- 2,5¢cm zbrojenie gdrne i dolne ptyt pomostu oraz strzemiona obejmujagce zbrojenie gtdwne
konstrukcji niosgcych

5.3. Betonowanie ptyty

Bezposrednio przed betonowaniem deskowanie nalezy starannie oczysci¢ przez przedmuchanie
sprezonym powietrzem.

Zbrojenie powinno by¢ odebrane przez inspektora nadzoru, a zezwolenie na betonowanie wpisane
do Dziennika Budowy.

Przy odbiorze nalezy zwréci¢ szczegding uwage na stabilno$¢ i odpowiednig wytrzymatosé deskowania,
wtasciwe utozenie i powiqzanie zbrojenia, zgodne z projektem otfulenia pretdw. Kohcdwki drutdw
wigzatkowych muszg by¢ odgiete do $rodka ptyty. Prety zbrojeniowe powinny by¢ tgczone zgodnie
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z normq z zachowaniem odpowiedniej dtugoséci zaktaddw i przestrzegania zasady nie tgczenia pretdéw
w jednym przekroju.

Przed betonowaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne elementéw odwadniajgcych iich stabilne zamocowanie
zapewniajgce zachowanie rzednej i potozenia w czasie betonowania.

Otwory wpustdéw muszg by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig dostania sie do srodka mokrej mieszanki
betonowej. Przy betonowaniu gzymséw i "kap" chodnikowych nalezy pamieta¢ o wbudowaniu zakotwien
latarh o$wietleniowych, stupkdw poreczy oraz stupkdw barier ochronnych na wtasciwych rzednych.

Betonowanie poszczegdlnych partii nalezy prowadzi¢ bez przerw roboczych prowadzgc beton catym

przekrojem wedtug ponizszego schematu:

- w czasie betonowania przy sgczkach i wpustach odwadniajgcych nalezy wtasciwie uksztattowad
beton,

uktadany beton nalezy zawibrowac¢ wibratorami wgtebnymi oraz zawibrowacé powierzchniowo listwami

wibracyjnymi,

nie wolno uzywac listew wibracyjnych z wtqgczong wibracjg do $ciggania nadmiaru betonu, operacije te

nalezy wykonywac¢ zwyktg tatg drewniang idopiero w nastepnej kolejnosci beton zagesci¢ listwg

wibracyjng.

Zwraca sie uwage na doktadne wygtadzenie gérnej powierzchni betonu ptyty.

W przypadku stosowania izolacji samoprzylepnych powierzchnie $wiezego betonu nalezy wygtadzi¢ przez

zacieranie. Pdzniejsze wygtadzenie ptyty jest bardzo pracochtonne i kosztowne. Gérna powierzchnia ptyty

powinna by¢ tak przygotowana aby szczelina pomiedzy 4-metrowq tatqg i powierzchniq betonu nie byta

wieksza niz 10 mm.

Powierzchnia betonu nie moze mie¢ Ilokalnych nieréwnosci przekraczajgcych 2 mm wysokosci

i 5 mm zagtebien, pod warunkiem ze nierdwnosci te nie majg ostrych krawedzi.

Warunki dotyczgce sktadnikdw mieszanki betonowej, jej wytwarzania, betonowania oraz badan podane

sq w czesci dotyczgcej wykonywania mieszanek betonowych i konstrukcji zelbetowych w ST M.13.01.00.

Po uzyskaniu przez beton ptyty wytrzymatosci 14-dniowej deskowanie nalezy opusci¢ izabetonowad

gzymsy.

5.4. State punkty kontrolne

W beleczkach gzymsowych w osi podpdr nalezy zabetonowad trwate, state kontrolne punkty pomiarowe
zabezpieczone antykorozyjnie lub nierdzewnie. Punkty te bedq stuzyé do statych kontrolnych pomiardw
odksztatceh podpédr (osiadania, obroty). Szczegdtowe usytuowanie punktéw Wykonawca uzgodni z
Inzynierem.

5.5. Zabezpieczenia antykorozyjne

Powierzchnie boczne gzymsdw oraz catg powierzchnie spodu ptyty pomostu nalezy zaimpregnowacd przez
malowanie preparatem izolacyjnym przeznaczonym do zabezpieczeh powierzchniowych dopuszczonym
do stosowania przez IBDIM wg ST M.20.01.10.

Konstrukcja betonowa, stanowigca podtoze pod impregnat, powinna by¢ dojrzata (28 dni), nie powinna
wskazywac odczynu alkalicznego, nie moze miec uszkodzenh i musi by¢ starannie oczyszczona i sucha.

6. Kontrola jakosci Robét
Jak w ST M.13.01.00.

7. Odbiér Robét
Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" oraz w ST M.13.01.00

Na podstawie wynikdw badah wg pkt é nalezy sporzgdzi¢ protokoty odbioru Robdt kohcowych. Jezeli
wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane Roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli
cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane Roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami
norm i Kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ Roboty do zgodnosci
z normgq i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

8. Przepisy zwiqgzane
Wedtug ST M.13.01.00.
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M.04.02.02. BETON KLASY < B25 BEZ DESKOWANIA
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikaciji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru betonu wyrbwnawczego B10 pod
fundament dla inwestycji: Remont mostu na ul. Pekéw w km 0+032 w miejscowosci Radziechowy w ramach
usuwania skutkdw klesk zywiotowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczqg zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z wykonaniem betonu
wyréwnawczego fundamentu dla nastepujgcego obiektu inzynierskiego:

- most w ciggu drogi lokalne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt. 1.4. oraz ST M.13.00.00.

1.5. Ogdine wymagania dotyczqce Robét
Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt. 1.5.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjqg
Projektowq, ST, normami i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00
"Wymagania ogdlne" pki. 2.

Beton klasy B10 i B20 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na Sciskanie.
Wymagania materiatowe dotyczqgce betonu omdwione sg w ST M.13.01.00.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.3.
Roboty nalezy wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
Mieszanie sktadnikdw w betoniarce przeciwbieznej, dozowanie wagowe.

4. Transport
Wg ST M.13.01.00.

5. Wykonanie Robét
Ogdlne zasady wykonywania Robdét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.1. Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania Robot
ziemnych wg STM.11.01.01. Podtoze winno by¢ réwne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢
rozktadany w miare mozliwosci w sposdb ciqgty z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych
wg projektu technicznego. W czasie betonowania nalezy gérng powierzchnie betonu wyprofilowaé
w spadku oraz pozostawi¢ wgtebienie w najnizszym punkcie w celu mozliwosci prawidtowego
odwodnienia wykopu. Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu wynoszq:

- wymiary w planie + 5 cm,
- rzedne wierzchu betonu +2 cm,
- ptaszczyzny i krawedzie - odchylenie od pionu +2 cm.

6. Kontrola jakosci Robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

Roboty nalezy prowadzi¢ w obecnosci Inzyniera. Kontroli podlega przygotowanie podtoza, grubosé
uktadanej warstwy betonu oraz rzedne wierzchu betfonu.

Sktad mieszanki nalezy kazdorazowo oznaczaé¢ laboratoryjnie. Nalezy sprawdzaé klase betonu przez
pobranie prébek oraz wykonanie badan wytrzymatosdci na sciskanie wg ST M.13.01.00.

7. Odbidr Robot
Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 7.
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Na podstawie wynikdw badan wg pkt 6 nalezy sporzqdzi¢ protokoty odbioru Robdt koncowych. Jezeli
wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonang warstwe wyréwnawczg nalezy uzna¢ za zgodnq
z wymaganiami PN-88/B-06250. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane Roboty nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm oraz Kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ wykonanie "korka" do zgodnosci z normq i przedstawi¢ go do ponownego odbioru.

8. Przepisy zwiqzane

1. PN-88/B-06250Beton zwykty

M.05.00.00 IZOLACJE | NAWIERZCHNIE
M.05.01.01 IZOLACJE WYKONYWANE NA ZIMNO

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji powierzchni stykajgcych
sie z gruntem przez trzykrotne smarowanie roztworem lzoplast na obiekcie inzynierskim wykonywanym w
ramach niniejszej inwestycii.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana joko Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST majg zastosowanie przy wykonaniu wszystkich czynnosci zwigzanych ze
smarowaniem roztworem Izolplast czesci konstrukcii dla obiektu:

- most w ciggu drogi gminne;j.

Specyfikacja dotyczy izolacji podpdr.

Izolacje nalezy wykonac¢ na wysokos¢ 25 cm nad stykiem z terenem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i ST D-M.00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt. 1.4,

1.4.1. Roziwér asfaltowy Abizol - roztwor asfaltowy przeznaczony do gruntowania podtozy z betonu,
gtadzi cementowych, cementowo-gipsowych oraz wykonywania samodzielnych ,lekkich” powtok
izolacyjnych.

1.5. Ogdine wymagania dotyczqce Robot

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt.1.5.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentaciq
Projektowq, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt. 2.

Wtasciwosci wybranego roztworu powinny by¢ zgodne z instrukcjami technologicznymi opracowanymi
przez producenta i z normqg PN-B-24620 [4].

2.1. Stosowane materiaty
Do wykonania izolacji powinny by¢ uzyte nastepujgce materiaty:

a) np.: Izoplast lub podobny - roziwdr asfaltowy. Dziatanie polega na przenikaniu w pory betonu,
uszczelnianiu powierzchni, wigzaniu pozostatych pytdw oraz na stwarzaniu warunkdw przyczepnosci
warstw izolacyjnych do podtoza. Nie jest odporny na dziatanie rozpuszczalnikdw organicznych (benzol,
benzyna, nafta itp.) oraz temperatury powyzej 600C. Nie nalezy stosowaé na mokrych i przemrozonych
powierzchniach. Rozprowadza sie na zimno, bez podgrzewania, na podtozu oczyszczonym z pytdw, w
temperaturze powyzej +50C.

Zaleznie od stopnia porowatosci podtoza jednokrotne smarowanie powoduje zuzycie 0,3 + 0,45 kg
materiatu na 1m2 powierzchni zabezpieczanej. Materiat tatwopalny, nalezy stosowac przepisy
przeciwpozarowe i BHP.
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3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.1. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robdt zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt. Roboty mogg byé
wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu
zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”, pkt 4.

4.1. Materiaty mogqg by¢ przewozone w szczelnych pojemnikach dowolnymi srodkami transportu. Nalezy
je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem lub
spadaniem.

5. Wykonanie Robét

Ogdlne zasady wykonania Robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pki. 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty izolacyjne.

5.1. Podloze pod izolacje

Powierzchnie izolowane powinny by¢ rowne, czyste, odttuszczone i odpylone.

Wypuktosci i zagtebienia na powierzchni podktadu nie powinny by< wieksze niz 2 mm. Pekniecia na
powierzchni podktadu o szerokosci wiekszej niz 2 mm nalezy zaszpachlowad kitem asfaltowym.

5.2. Warunki uktadania izolaciji

a) przed przystgpieniem do robdt izolacyjnych nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej co najmniej o 30
cm ponizej uktadanej warstwy izolacji i zapewni¢ utrzymanie tego poziomu w czasie frwania robdt,

b) izolacje nalezy wykonywad w czasie bezdeszczowej pogody przy temperaturze otoczenia nie nizszej
niz 5°C,

c) gruntowanie podtoza nalezy wykonac przez jednokrotne powleczenie roztworem R,

d) powleczenie roztworem P nalezy wykonac¢ na zagruntowanym podtozu roztworem R tak, aby tgczna
grubo$¢ warstw izolacyjnych nie byta mniejsza niz 2 mm,

e) zastosowanie drugiej warstwy lepkiego roztworu moze nastqpi¢ dopiero po wyschnieciu pierwszej.

é. Kontrola jakosci Robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogdine” pkt. 6.

6.1. Kontrola wykonania robét

W trakcie wykonywania robét oraz po ich zakohczeniu nalezy dokonywaé kontroli zgodnie z normg PN-B-

10260 [1], zwracajgc szczegdlng uwage na:

e sprawdzenie przygotowanie powierzchni do gruntfowania,

e sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu,

e sprawdzenie poprawnosci uktadania warstw. Kazda warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolitg,
czystg powtoke przylegajgcg do powierzchni zagruntowanego podtoza,

e kontrola ilosci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubosci izolacji.

7. Odbiér Robét
Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

7.1. Roboty objete niniejszg Specyfikacjg podlegajg odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, ktéry jest dokonywany na podstawie wynikdw pomiardw, badan i oceny wizualnej.

7.2. Odbiory czesciowe

Odbiorom cze$ciowym podlegajq:
e przygotowanie powierzchni podtoza pod izolacje,
e izolacja x3.

7.3. Odbidr ostateczny
Ostateczny odbidr wykonanej izolacji dotyczy ilosci utozonych warstw i uzyskania odpowiedniej

sumarycznej grubosci izolaciji.

8. Przepisy zwiqzane
8.1 Normy
1. PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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2. PN-B-24662 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

3. BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych.

4. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfalfowe stosowane na zimno.

5. PN-EN 45014:1993 Ogdlne kryteria dotyczgce deklaracji zgodnosci wydanej przez dostawcodw

M.06.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
M.06.01.03 PORECZE NA OBIEKTACH MOSTOWYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru poreczy na obiekcie inzynierskim
wykonywanym w ramach inwestyciji: Remont mostu na ul. Pekdéw w km 0+032 w miegjscowosci Radziechowy
w ramach usuwania skutkdw klesk zywiotowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST majq zastosowanie przy wykonywaniu wzmocnionej poreczy na gzymsie
wewnefrznym i zewnetrznym mostu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.4.1. Bariera ochronna - urzgdzenie bezpieczehstwa ruchu drogowego stosowane w celu zapobiezenia
ziechania pojazdu z korony drogi, przejechaniu pojazdu na jezdnie przeznaczong dla przeciwnego
kierunku ruchu lub niedopuszczenie do powstania kolizi pojazdu z obiektami lub przeszkodami
statymi znajdujgcymi sie w poblizu jezdni.

1.4.2. Porecz - jest to barierka ochronna z nadbudowanym stalowym pochwytem o tgcznej wysokosci
1.1 m, liczgc od powierzchni chodnika do wierzchu pochwytu.

1.5. Ogdine wymagania dotyczqce Robot

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdine™ pkt 1.5.
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjq
Projektowq, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00
"Wymagania ogdlne", pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania bariero-poreczy
Materiatami do wykonania bariero-poreczy sq:
Rury stalowe,
wsporniki,
elementy potgczeniowe i montazowe - sruby, nakretki i podktadki ocynkowane
stupki: zrur stalowych,
kotwy do mocowania stupkdw,
pochwyt poreczy: rura,
stupki poreczy: rurq,
Do elementdw pochwytu stosuje sie stale gatunkéw:
dla rur gatunek R35 wg PN-89/H-84023/07.
Do spawania nalezy uzywac elektrod gaftunku ER 146 (E432R11) wg PN-88/M-69433.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.1.  Sprzet uzywany do montazu musi by¢ na wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez Inzyniera.
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Montaz bariero-poreczy wykonuje sie recznie.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdine” pkt 4.

4.1. Transport elementdéw bariero-poreczy

Materiaty mogq by¢ przewozone dowolnymi $Srodkami transportu. Zatadunek, transport, roztadunek
i sktadowanie materiatdw do wykonania bariero-poreczy wewnetrznej powinien odbywac sie tak, aby
zachowad jej dobry stan techniczny. Elementy nie powinny wystawac poza gabaryt srodka transportu.
Pasy profilowane nalezy przewozi¢ na paletach w wigzkach lub opakowaniach specjalnych. Elementy
montazowe i potgczeniowe zaleca sie przewozi¢ w pojemnikach handlowych producenta.

5. Wykonanie Robét

Ogdlne zasady wykonywania Robdét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

Kierunek montazu prowadnicy z profilowanej tasmy stalowej w zalezno$ci od kierunku ruchu podano w
"Katalogu drogowych barier ochronnych" Karta nr 04.01.

5.1. Sposdb kotwienia konstrukcji

Bariero-porecze sq kotwione w konstrukcji gzymsu za pomocg specjalnych kotew. Kotwy te wykonane

z pretdw stalowych mocowane sg do zbrojenia przed betonowaniem gzymsu. Nalezy zwréci¢ uwage na
wiasciwe potozenie kotwy, jej rzednqg oraz pochylenie tak, aby nie byto pdzniej problemdw

Z przymocowaniem stupkdw i tasmy profilowej poreczy.

5.2. Zabezpieczenia przed korozjq
Elementy poreczy nalezy zabezpieczyé poprzez malowanie.

6. Kontrola jakosci Robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdine"” pkt 6.

6.1. Kontrola wzmocnionej poreczy
Kontroli podlegajqg: ustawienie i zamocowanie do zbrojenia kotew oraz ich zabetonowanie, ustawienie
stupkdw poreczy wraz z montazem wszystkich elementdw oraz wszystkie elementy poreczy.

7. Odbidr Robot

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7.

Na podstawie wynikdw kontroli wg pkt 6 nalezy sporzgdzi¢ protokoty odbioru Robdt kohcowych. Jezeli
wszystkie odbiory daty wyniki dodatnie, wykonane ustawienie bariero-poreczy nalezy uznac za zgodne z ST.
Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane Roboty nalezy uznaé za niezgodne

z wymaganiami. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ Roboty do zgodnosci z ST
i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

8. Przepisy zwiqzane

1.PN-78/H-93461/15 Ksztattownik na porecz drogowgq. Typ B.

2.PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki.
3.PN-89/H-84023/07 Stal na rury. Gatunki.

4.  "Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych" wydane przez Generalng Dyrekcje Drég

Publicznych, Warszawa, maj 1994 r.
5. 'Katalog drogowych barier ochronnych". Wydany przez "TRANSPROJEKT-WARSZAWA" oraz
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO -TRANSPORTOWE - Kielce. Kielce-Warszawa 1993 r.
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